Note technique de principe des travaux de remodelage des enrochements de
protection des campings de Gouville s/mer

11 s’agira pour Pentreprise de procéder dés son arrivée a séeuriser le chantier, considérant la
circulation rue du Beau Rivage, les campings ouverts au public dés le 1% avril et affluence
d’une maniére générale du public sur ce secteur de plage.

II faudra mefttre en place un parc par des barriéres de chantier, permettant 1’aceés aux riverains
mais interdisant Ie chantier au public.

I faudra ainsi prévoir les acces au chantier et le sécuriser.

Il s’agira de démanteler I"ouvrage existant, ouvrir des béches et créer des glacis. Remettre
ensuife en place les enrochements existants dans le béche et élever I’ouvrage par un apport de
blocs de granitde 1 a3 T, au grappin. Il faudra installer la pose d’un géotextile, pour assurer le
bon maintien de ’ouvrage. Les fonctions du géotextile devront lui assurer filtration, drainage,
protection avec une épaisseur suffisante et des caractéristiques hydrauliques assurant sa
perméabilité.

Un suivi de chantier devra étre fait chaque jour avec le MO.

La longueur de 'ouvrage se fera sur un linéaire de 560 ML avec une altimétrie supérieure de
1.50 a2 m parrapport & la voirie sur les 400 ML les plus fragilisés ou le cordon dunaire n’existe
plus.

La surface renforcée est de I’ordre de 6 000 m? y compris la partie la plus fragilisée.

Le matériel utilisé devra &tre décrit de maniére précise au MO et ’entreprise disposera d’une
autorisation de circulation sur le DPM relative au descriptif des matériels donné.

La durée du chantier est estimée entre 2 et 3 mois et une visite du chantier avant commencement
des travaux devra étre organisée avec le MO.

Lors de cette intervention, un nettoyage des bigs bags ¢ventrés sera réalisé par entreprise et le
nettoyage complet du chantier, le retrait des barriéres et remise en état des accés créés devront
étre engagés.



