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. PRESENTATION GENERALE DE L'OPERATION

Le projet de réaménagement de [’accueil visiteurs du site de la batterie de Longues-sur-Mer s’inscrit dans une

démarche partenariale.
Ce projet regroupe en effet plusieurs acteurs publics et donc plusieurs maitrises d’ouvrages :

Bayeux Intercom :

Bayeux Intercom exerce depuis 1998 la compétence « Développement touristique ». En 2006, |’Office de
Tourisme de Bayeux Intercom a ouvert un bureau d’information touristique sur le site de la Batterie.
Aujourd’hui, Bayeux Intercom souhaite valoriser ce site exceptionnel comme un des principaux points
d’appui de ’offre touristique sur son territoire.

La stratégie consiste a faire passer ce site d’un simple lieu de passage entre Arromanches et le cimetiere
américain de Colleville-sur-Mer en un véritable objectif de visite disposant d’une offre de services et d’un

aménagement adaptés.

Le Conservatoire du Littoral :

Il est propriétaire du site historique de la Batterie et assure la préservation et gestion de ce site sensible.

La commune de Longues sur Mer :

Elle est propriétaire de voiries et parkings a réaménager en lien avec le projet.

Le Conseil Départemental du Calvados :

Il est propriétaire et gestionnaire de la route départementale 104 qui borde le site et sera dévoyée dans le
cadre du projet. Le Département est également gestionnaire des terrains du Conservatoire du Littoral

(surveillance et entretien).

Le projet de réaménagement de ’accueil visiteurs du site de la batterie constitue un des piliers de la demande
d’inscription des plages du Débarquement au patrimoine mondial de ’'UNESCO. Aussi, la Région Normandie et
les partenaires listés ci-dessus, dans une démarche partenariale, se sont accordés sur un certain nombre

d’interventions a réaliser sur ce site. Ils ont identifié de quel partenaire relevait chaque intervention.

Dans un souci de cohérence et d’efficacité, Bayeux Intercom, le Conservatoire du Littoral, la commune de
Longues-sur-Mer et le Conseil Départemental du Calvados ont décidé de conduire une opération unique.
Concretement, le Conservatoire du Littoral et la commune de Longues-sur-Mer ont donc délégué la
maitrise d’ouvrage de leurs aménagements respectifs a Bayeux Intercom. Les ouvrages relevant du Conseil
Départemental seront également réalisés sous maitrise d’ouvrage de Bayeux Intercom puis rétrocédés au
Département. La communauté de communes constitue donc le maitre d’ouvrage unique de !’ensemble du

programme de travaux décrit dans le présent document.
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Pour mener a bien ce projet d’extension, Bayeux Intercom souhaite confier la maitrise d’ceuvre a une
équipe composée d’un architecte, d’un paysagiste, de bureaux d’études spécialisés (dont VRD et

économiste de la construction) et d’un scénographe.

Le présent programme est élaboré a lattention des concepteurs maitres d'ceuvre appelés a participer a la

consultation relative au marché de maitrise d’ceuvre.

La présente mission de maitrise d’ceuvre porte sur :

- La démolition de U’office de tourisme et la construction d’un batiment d’accueil ;

- La création d’une aire de stationnement ;

- La renaturalisation des zones de stationnement actuelles (stationnement du site et stationnement
camping-cars) ;

- Le dévoiement de la route départementale 104 ;

- L’aménagement d’une aire de stationnement camping-cars en cceur de bourg (hors programme concours
MOE) ;

- La réalisation d’un circuit d’interprétation.
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1. _L'ORGANISATION

Personne responsable des marchés :

Conduite d'opération :

Coordonnateur Sécurité Protection de la Santé :

Controleur technique :

Coordonnateur OPC :

2. LES ACTIONS MISES EN OEUVRE

Engagées :

ORGANISATION ET MOYENS DE LA MAITRISE D'OUVRAGE

BAYEUX INTERCOM

4, place Gauquelin Despalliéres

BP 62070 - 14406 BAYEUX CEDEX

Tél. 02.31.51.63.00 - Fax 02.31.21.39.21

Monsieur Patrick. GOMONT, Président de Bayeux
Intercom

Eloi VEYRENC, Responsable du pole patrimoine, Direction
des services techniques

A désigner suite concours MOE
A désigner suite concours MOE

A désigner suite concours MOE

1 - Etudes géotechniques Fond Ouest

Rapport du 28/08/2014

2 - Plans Topographiques

Cabinet CAVOIT + compléments
transmis prochainement

Octobre 2013 / ...

3-DT

Bayeux Intercom

Novembre 2019

4 - Comptages stationnement

Bayeux Intercom

Echelonnés sur saisons 2018 et
2019

5 - Programme

DGST Bayeux Intercom

Présent document Novembre
2019

6- Pré-diagnostic archéologique

Conseil Départemental 14

Novembre 2019

A mener :

1 - Contractualisation avec coordonnateur SPS

Bayeux Intercom Au début de la mission MOE

- Contractualisation avec contréleur technique

Bayeux Intercom Au début de la mission MOE

- Consultation pour désignation d'un OPC

Bayeux Intercom Au début de la mission MOE

AlwW|N

- Concertation avec le Service Départemental de
l'Architecture et du Patrimoine

Bayeux Intercom Au début de la mission MOE

5 - Compléments Etudes géotechniques

Bayeux Intercom Stade APS

7 - Compléments relevés Topographiques

Bayeux Intercom Stade APS

8 - Dossiers reglementaires : étude d’impact et
dossier loi sur 'eau

Bayeux Intercom Stade APS / PRO

9 - Assistance dépollution pyrotechnique

Bayeux Intercom Stade chantier

10 - Acquisitions foncieres

Bayeux Intercom En cours et a venir
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[ll. DIAGNOSTIC ETAT ACTUEL

1. PRESENTATION DU SITE

La Batterie Allemande de Longues-sur-Mer constitue un des derniers vestiges d’importance, du dispositif
de défense du Mur de I’Atlantique mis en ceuvre par les Allemands lors de la derniére guerre mondiale.
Située entre le Musée du Débarquement d’Arromanches-les-Bains et le cimetiere américain de Colleville-sur-
Mer, la Batterie est au coeur des plages du Débarquement et en constitue un site clef.

Ajouté a cela le caractére paysagé exceptionnel du site et la proximité avec le pole touristique de Bayeux, la
Batterie de Longues-sur-Mer connait déja une fréquentation internationale.

= e

e
Bayeux

-' Caen

Le site historique de la Batterie représente environ 2,7 ha, propriété du Conservatoire du Littoral. Le site

s’articule autour d’un ensemble d’ouvrages militaires :
- Quatre piéces d’artillerie abritées sous casemate, édifiées a environ 300 métres en retrait de la falaise ;
- Un poste de direction de tir semi enterré et comportant 2 niveaux. Il est implanté en rebord immédiat
de la falaise ;
- Divers ouvrages annexes dont certains ne sont plus visibles : abris pour la garnison, soutes a munition,
tobrouks (cuves de béton totalement enfouies dans le sol et surmontées d’une ouverture circulaire ou
octogonale ou pouvait prendre place une mitrailleuse ou un mortier).*

*Source : Jean Quellien, historien, Professeur a [’université de Caen.
Le site élargi comprend également un Office de tourisme et des stationnements.

Les principaux vestiges militaires sont ouverts au public en libre accés. Le site a fait I’objet en 2011 d’une

sécurisation de ces ouvrages.

Des comptages réalisés sur le site pour le compte du Conservatoire du Littoral font état d’une fréquentation

jusqu’a environ 410 000 visiteurs par an.
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Situation GPS : 49,342968 / -0,691296

Photos du site :

g FEETE S ey en.

Vues d’ensemble du site / Crédit E. Mercier - LittoMatique
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OFFICE DE

Stationnement cars Office de tourisme et RD 104
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Emprise futur stationnement

Stationnement camping-cars

Les emprises de l'opération sont délimitées sur le plans joint en annexe 1.

2. DIAGNOSTIC DU SITE

D’un point de vue paysager et patrimonial, la Batterie constitue un site remarquable. On distingue plusieurs
entités paysageres : le plateau agricole ouvert et la falaise principalement, ainsi que le secteur du bourg de
Longues-sur-Mer logé dans un pli de terrain davantage bocager. Cf. Plan Paysage des sites du Déparquement

du 6 juin 1944 en annexe 2.

Ce site exceptionnel recoupe plusieurs périmétres de protection :
- Site classé : Chaos et Falaises de Marigny ;
- Site inscrit : le Blokhaus de Longues-sur-Mer ;
- Les 4 casemates et le poste de tir sont inscrits au titre des Monuments Historiques ;
- Espace remarquable et espace proche du rivage au titre du SCOT du Bessin et du PLUI ;
- Espace Naturel Sensible ;
- ZNIEFF de type | : falaises et estran rocheux du Bessin Oriental ;
- Zone d’intervention du Conservatoire du Littoral.

Cf. cartes de zonage en annexe 3.
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Le site recoupe les zones Nt, Ns et 1AU du PLU de Longues-sur-Mer.
Le PLUI, arrété en conseil communautaire le 4 avril 2019 intégre ce projet (zone NP et zone UFm), son
approbation est envisagée pour début 2020. Si besoin, une procédure de déclaration de projet pourra étre

menée en paralléele. Cf. extraits du PLU et du PLUI en annexe 3.

En termes de fonctionnement, le site accueille de nombreux usages. Des usages locaux : habitat, activité
agricole, auxquels se mélent des usages touristiques ou ludiques : tourisme de mémoire, pratique estivale

(plage, péche...), randonnée piétonne, cyclable, équestre...

En détail, les usagers suivants fréquentent ou passent par le site :
- Des visiteurs (en car, mini-bus, voitures, vélos, a pied ou a cheval, PMR),
- Du personnel de I’Office de Tourisme,
- Du personnel ou des prestataires de Bayeux Intercom,
- Du personnel de la Commune de Longues-sur-Mer,
- Du personnel du Conservatoire du Littoral et de son association qui gére U’entretien du site,
- Du personnel du Conseil Départemental : Agence Routiére Départementale / Direction de
U’Environnement,
- Des restaurateurs ambulants (food-truck...),
- Des exploitants agricoles (ou se situe [’accés au champ ?),
- Des pécheurs, baigneurs et autres usagers de la plage,
- De U’Association des amis de la Batterie (un blockhaus mis a disposition),
- Des participants aux reconstitutions historiques de camps militaires,
- Des camping-caristes,
- Des opérateurs de circuits touristiques,
- Les livreurs de ’office de tourisme,
- Service Départemental d'Incendie et de Secours du Calvados (SDIS 14),

- Services de collecte des ordures ménageéres Collectéa.

Schéma de synthése de localisation des différents usages en annexe 4

Aussi, la gestion du site de la Batterie de Longues-sur-Mer apparait problématique a plus d’un titre :

- L’offre de stationnement est insuffisante en haute saison, un stationnement anarchique se développe,
au détriment de l’image du site. Le site compte en effet en places aménagées : environ 30 places VL et
5 places cars, pour des pointes de fréquentation a 191 véhicules (VL, mini-bus, cars, camping-cars
confondus selon comptages réalisés par Bayeux Intercom durant [’été 2018, cf. annexe 5) ;

- La confrontation des multiples usagers sur les axes de circulation pose un probleme de sécurité ;

- Les aménagements ne sont pas a la hauteur de la fréquentation touristique et du potentiel qu’offre ce
site. Ils ne sont pas non plus cohérents avec les autres sites des plages du Débarquement ;

- Les supports d’interprétation sur le site sont tres limités et peu visibles. En outre, ils n’offrent pas au
visiteur une lecture globale et cohérente du site a travers les différentes thématiques qu’il recouvre
(histoire, paysage, bio diversité...) ;
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- Des aménagements réalisés sur le site par le Conservatoire du Littoral en 2011 ont permis d’engager la
sécurisation et la préservation des vestiges de la Batterie. Pour autant, le fonctionnement du site, dans
son ensemble, ne garantit pas une protection suffisante de la biodiversité spécifique a ce site. Il est a
noter qu’en paralléle de ce projet, des interventions destinées a assurer la conservation des ouvrages
ainsi que des piéces d’artillerie sont prévues ;

- Le parcours de visite emprunte a ce jour un troncon du sentier littoral interdit a la circulation par arrété
préfectoral en date du 30 mars 2001 et par arrété municipal du 27 juin 2013, en raison des risques

d’effondrement. Ce sentier est en outre le seul point d’accés au poste de commandement de tir.

3. DIAGNOSTIC DU BATIMENT

Le batiment actuel de ’Office de tourisme a été construit en 1997.

Il offre environ 80 m? de surface utile répartis sur un seul niveau, il comprend 2 espaces : un office de tourisme
ainsi qu’un espace sanitaires ouvert au public.

Type constructif : structure béton, facades en bardage bois.

Ce batiment est aujourd’hui vétuste et peu attrayant, il ne répond plus aux attentes des visiteurs du site :

Ce batiment s’avere beaucoup trop petit pour répondre aux besoins générés par la fréquentation du
site (environ 410 000 visiteurs par an) : les sanitaires sont insuffisants, les espaces d’accueil et boutique sont
trop petits au regard de la fréquentation. Les espaces dédiés au personnel de !’office de tourisme ainsi que
les espaces de stockage sont trop exigués au regard des usages.

En outre, Bayeux Intercom souhaite étoffer les fonctionnalités de ce batiment d’accueil, ce qui nécessite donc

des surfaces complémentaires.

En terme de fonctionnalité, son implantation et ses acces sont incompatibles avec la réorganisation globale

du site destinée a préserver le coeur du site historique et paysager.

Il est a noter que les sanitaires souffrent aujourd’hui d’une saturation récurrente du systeme d’assainissement.
Ce dernier est en effet individuel. Des travaux d’assainissement sont en cours sur la commune de Longues sur

Mer, le site sera donc desservi par le réseau d’assainissement collectif d’ici le 4™ trimestre 2019.

Enfin le traitement architectural des facades ne répond pas suffisamment aux exigences d’intégration

paysagere propres a ce site exceptionnel.

Réaménagement accueil visiteurs - Batterie de Longues-sur-Mer
Programme concours de MOE Version 1 - Novembre 2019
11 sur 32



IV. LES OBJECTIFS DU MAITRE D'OUVRAGE

1. LES OBJECTIFS FONDAMENTAUX

Le projet d’aménagement du site de la Batterie de Longues-sur-Mer s’inscrit dans une dimension
internationale et apporte sa contribution a la démarche d’inscription des plages du Débarquement au

patrimoine mondial de I’UNESCO portée par la Région Normandie et I’Etat.

Bayeux Intercom souhaite valoriser ce site exceptionnel comme un des principaux points d’appui de |’offre

touristique sur son territoire.

La stratégie consiste a faire passer ce site d’un simple lieu de passage entre Arromanches et le cimetiere
américain en un véritable lieu de destination touristique disposant d’une offre de services et d’un

aménagement adaptés.

Parallélement, Bayeux Intercom et ses partenaires souhaitent inscrire cette opération dans une démarche
forte de préservation du paysage du site. Ils sont trés attachés a concilier le développement de ce péle

touristique avec la préservation de ce site sensible, tant du point de vue mémoriel que paysager.

Objectifs des autres maitres d’ouvrages :

La commune de Longues-sur-Mer souhaite s’appuyer de la revalorisation du site pour dynamiser son cceur
de bourg.

Les objectifs du Conservatoire du littoral rejoignent ceux de la Bayeux Intercom. A savoir, la revalorisation
paysagére du site historique par la proposition d’aménagements plus légers et compatibles avec
I’environnement naturel et l'esprit des lieux, la mise en valeur du site par le renforcement de
’interprétation du site, y compris dans ses dimensions naturelle, paysagére et géologique.

Le Conseil Départemental s’inscrit dans cette opération a plusieurs titres, d’une part a travers la valorisation
de ce site naturel et de mémoriel stratégique a I’échelle du département ; d’autre part en termes de
mobilité. Il s’agit pour le Conseil Départemental d’améliorer la sécurisation des usagers au regard de la RD
RD 104 et de valoriser davantage les déplacement cycles en améliorant l'articulation de ce site avec la

véloroute du Littoral.

2. LES OBJECTIFS SPECIFIQUES

Il s’agit d’offrir au visiteur des conditions optimums de découverte et de visite du site historique de la
Batterie, adaptées a ses attentes et ce, dans la préservation de ce site historique et paysagé exceptionnel :
- Améliorer ’accueil et les services proposés aux visiteurs : offrir un lieu d’accueil qui non seulement
réponde a ces besoins mais participe également a la mise en scéne des lieux ;
- Améliorer les conditions d’accés et de stationnement au site, dans une approche multimodale
intégrant et favorisant notamment les modes doux ;
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- Améliorer la sécurité des usagers ;

- Lutter contre le stationnement sauvage ;

- Préserver et valoriser les qualités mémorielles et paysagéres exceptionnelles du site ;

- Développer I’approche pédagogique et l’interprétation du site notamment en re-contextualisant ce

site et son histoire a une échelle plus large.
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V. ORGANISATION FONCTIONNELLE

1. ORGANISATION - FONCTIONNEMENT GENERAL DU SITE

Au regard des objectifs décrits au chapitre IV, Bayeux Intercom et ses partenaires ambitionnent de revoir

globalement I’organisation fonctionnelle du site de la Batterie.

La principale modification consiste a repositionner le stationnement au sud du site et a dévier la RD 104 au
sud de ce nouveau parking.
L’Office de tourisme actuel sera démoli. Le nouveau batiment d’accueil sera implanté en charniere entre la
zone de stationnement et le site historique.
Ces nouvelles dispositions permettront de :

- Séparer clairement le site historique de la zone d’accueil ;

- Limiter I’impact visuel des stationnements sur le site historique ;

- Sécuriser les flux des visiteurs.

Paralléelement, les parkings actuels, trop présents dans le paysage de ce site exceptionnel seront re-
naturalisés pour restituer au site ses qualités paysageéres. Il s’agit du parking actuel de la Batterie, situé a

’est des casemates et du parking des camping-cars, situé contre la falaise.

Les emprises nécessaires a cette réorganisation sont acquises ou en négociation. Cf. plans plan d’acquisitions
fonciéres en annexe 6.
Les périmetres d’acquisition des parcelles ZB 0146 et ZB 0137 ne sont pas précisément définis a ce stade. Ces

emprises seront recalées au début de la mission de MOE au regard du projet.
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Cf. également schéma d’organisation fonctionnelle du site en annexe 7
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2. AMENAGEMENTS EXTERIEURS

Le dévoiement de la RD 104 :

Le projet devra intégrer un dévoiement de la RD 104 au sud du parking a aménager. Le troncon créé reprendra
le profil de voirie existant. La circulation sera limitée a 50 km/h, voire 30 km/h aux abords du site de la
Batterie.

La nouvelle voirie fera ’objet d’un traitement paysager qualitatif destiné a intégrer le projet dans son
environnement.

Le double sens pour engins agricoles existant sur la voie actuelle sera conservé.

La nouvelle aire de stationnement :

Elle devra étre concue dans une véritable approche multimodale. Elle devra en effet offrir des conditions
d’accueil adaptées a I’ensemble des modes de déplacement identifiés sur ce site :

- Automobiles (dont véhicules légers, cars, mini-bus, camping-cars) ;

- Motos ;

- Vélos (individuels et groupes) ;

- Piétons ;

- Cavaliers.
L’aménagement de [’aire de stationnement devra offrir les conditions d’une cohabitation sécurisée de

I’ensemble de ces modes de transports.

Au regard des comptages effectués, la capacité de stationnement devra couvrir environ :

- 75 places de stationnement pour véhicules légers : aire de stationnement principale. Au moins 20 % de
ces places devront étre pré-équipées pour ’implantation de bornes de recharges électriques ;

- 50 places de stationnement pour véhicules légers complémentaires, dédiées aux pics de fréquentation :
aire de stationnement d’appoint ;

- Places de stationnement P.M.R. conformément a la réglementation en vigueur ;

- 15 emplacement pour les cars mutualisables (VL et/ou minibus et/ou camping-cars) au vu de la
saisonnalité décalée ;

- 15 places de stationnement mini-bus ou camping-cars (stationnement de jour uniquement) ;

- 30 places pour les cycles, situées a proximité du batiment d’accueil et équipées d’appuis vélos. Pour
les randonneurs vélos : deux box vélos sécurisés seront prévus, ou une armoire a consigne ;

- 10 places pour les motos ;

- Accueil pour chevaux. A ’écart, notamment du stationnement moto, enherbé, avec mobilier d’attache.

Comme décrit dans le fonctionnement général du site, le nouveau parking sera implanté au sud du site
historique. L’acces s’effectuera depuis le troncon dévié de la RD104.
Le site devra étre également accessible directement depuis la RD 104 déclassée pour :

- Les cyclistes empruntant Uitinéraire véloroute,

- Les cavaliers empruntant l’itinéraire de randonnée équestre « la Chevauchée de Guillaume »,
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- Les randonneurs empruntant la boucle de randonnées pédestre « De la Batterie de Longues au Cap
Manvieux ».
L’aménagement devra restituer a ces itinéraires un parcours au sein de la zone stationnement, séparé des flux

automobiles (idéalement dans la partie nord du stationnement).

Un abri OM sera aménagé a proximité de la voie publique pour le stockage des conteneurs les jours de collecte.

Re-naturalisation des parkings :

Le site comprend aujourd’hui 2 zones de stationnement qui devront étre re-naturalisées: 'aire de
stationnement actuelle de la Batterie située a 'est des casemates et le stationnement camping-cars situé
contre le rebord de la falaise. Les choix d’aménagements paysagers devront s’inscrire en cohérence avec le
cadre paysager et la biodiversité du site, il est notamment demandé de restituer un paysage ouvert.
L’intervention devra permettre de restituer a ces espaces leur perméabilité naturelle et renforcer Uesprit des

lieux. Enfin, un maximum de réemploi sur site des matériaux sera recherché.

Parvis et cheminements piétons :

Des circulations piétonnes sécurisées devront étre aménagées entre les stationnements et le batiment
d’accueil. Toutes ces circulations devront converger en un seul point d’accés au batiment qui sera aménagé
sous forme de parvis.

Un emplacement dédié a de la restauration ambulante (type « food truck) sera aménagé entre la zone
stationnement et le batiment d’accueil. Il s’agira d’un espace minéral avec accés carrossable d’environ 100 m?2
équipé d’une borne d’alimentation électrique inviolable.

Un espace minéral sera également aménagé entre le batiment d’accueil et le départ des cheminements piétons
menant aux ouvrages.

L’ensemble de ces aménagements devra étre accessible aux PMR.

La nouvelle aire de stationnement pour camping-cars (hors programme concours MOE) :

Cette aire sera aménagée au coeur du village de Longues-sur-Mer pour préserver le paysage de la falaise et
faire bénéficier les utilisateurs de cette aire d’un acces direct aux commerces et services du village.

L’aire de stationnement aura une capacité de 10 places pour camping-cars.

Cette aire devra faire ’objet d’un traitement paysager tres qualitatif : d’une part pour en réduire l’'impact
visuel depuis ’extérieur du parking, d’autre part pour offrir aux utilisateurs de cette aire l’environnement le
plus naturel et intimiste possible.

Par ailleurs, une attention particuliére sera portée a la maitrise des colits d’entretien futur des la conception.

L’emprise d’acquisition de la parcelle sera précisée a l’issue du rendu de U’APS.

Le controle des acces :

L’aire de stationnement sera séparée de la RD104 par une enceinte empéchant tout passage de véhicule en
dehors des entrée et sortie aménagées. Cette enceinte devra étre intégrée au paysage (modelé de terrain,

haies, voire systéme de clotures intégrées a l'identité du site).
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Des dispositifs de condamnation du parking seront prévus pour une fermeture de tout ou partie du

stationnement en dehors des horaires d’ouverture.

Afin de centraliser tous les acces au site historique sur U’aire et le batiment d’accueil, la limite sud du site des
casemates fera ’objet d’un travail de modelé de terrain (voir de systémes de clotures intégrées a ’identité

du site) pour lutter contre des accés sauvages directs depuis la RD 104.

La route de la Mer depuis le carrefour avec le trongcon dévié de la RD104 devra étre accessible prioritairement
aux piétons. Pour autant, cette voie devra étre circulable pour les engins agricoles, les véhicules d’entretien
et les VL. Le stationnement le long de cet axe sera strictement interdit. Le carrefour entre la RD104 déviée
et la route de la Mer, devra donc étre traité de maniére a guider les flux a destination du site touristique sur
le stationnement du site.

Des acces aux véhicules d’entretien des espaces extérieurs du site seront a maintenir ou prévoir.

En fonction de Uitinéraire retenu pour le circuit d’interprétation, une condamnation du troncon du sentier du

littoral sur le site de la Batterie pourra étre a prévoir.

3. BATIMENT D’ACCUEIL

Le batiment d’accueil aura une triple fonction : accueil du site, office de tourisme et sanitaires. Le batiment
des visiteurs sera implanté en articulation entre le stationnement et le site historique dans un environnement

pacifié et renaturalisé. Il aura un statut de porte d’entrée et de mise en scéne du site.

A U’appui de comptages réalisés par le Conservatoire du Littoral, ’on peut estimer la fréquentation actuelle
du site a environ 410 000 visiteurs par an. Au regard de l’évolution de la fréquentation constatée sur des
sites similaires, [’on peut estimer que la fréquentation devrait atteindre un minimum de 500 000 visiteurs
par an d’ici 10 ans. Il est a noter par ailleurs que cette fréquentation n’est pas continue dans ’année mais
connait un pic en saison estivale.

Le nouveau batiment sera dimensionné pour permettre un accueil adapté a la fréquentation du site, actuelle

et future.

3.1 - Services touristiques relatifs & [’accueil, 'information et la visite (SU : 120 m?) :

a) Espace accueil (SU : 50 m?) : comprenant deux guichets d’accueil (+ un troisiéme guichet PMR) : mutualisés
pour les fonctions de I’Office du Tourisme, accueil du site, vente boutique et visites guidées. L’aménagement
intérieur de cet espace devra offrir la souplesse suffisante pour ces fonctions mutualisées et |’évolution de la
fréquentation en fonction de la saison. Est compris dans le programme [’aménagement de la banque d’accueil
(y compris des postes de travail et des espaces de rangement pour le personnel). Pour les visites guidées : la
vente se fait aux guichets d’accueil avec un point de rassemblement a ’extérieur.

b) Boutique (SU : 50 m?) : espace dédié (caisses mutualisées dans espace accueil). Présentoirs hors mission.
c) Espace de vidéo projection (SU : 20 m2) : espace dédié a la projection de documents vidéos. Il fera ’objet

d’une scénographie spécifique. Cet espace est a isoler au sein de l’espace d’accueil pour éviter
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’encombrement (disposition semi ouverte). Par ailleurs, cet espace bénéficiera d’un traitement lumineux
adapté a sa fonction. Un équipement multimédia et sonorisation sera prévu dans la salle vidéo-
projection (poste informatique raccordé au vidéoprojecteur, vidéoprojecteur et son systéeme de pilotage
automatique, systéme de sonorisation raccordé au poste informatique avec 2 micros mobiles). Un dégagement
dédié a la régie, non accessible au public devra permettre de manipuler les équipements multimédias. Nota,
ce dégagement régie peut-étre mutualisé avec le dégagement technique, sous réserve qu’il soit proche de

[’espace vidéo-projection.

Est compris dans le programme la scénographie de ’ensemble de ces espaces (aménagement et mobilier). Un
CCTP détaillé de la mission scénographie sera fourni au titulaire du marché en cours de mission.
Les facades du RDC pourront inclure, si besoin, sur une partie, des panneaux d’interprétation (notamment les

panneaux de départ du circuit).

3. 2 - Volet personnel de I’office du tourisme (SU : 46 m2) :

a) Local personnel : vestiaire, kitchenette, ménage et sanitaires pour le personnel (3 agents) (SU : 19 m?) :
un espace kitchenette équipé (frigo, évier, plan de travail, micro-ondes, placards de rangements) avec petite
table ou mange debout, vestiaire pour 3 personnes, un espace ménage, avec vidoir et espace de rangement
pour petit équipement et produits d'entretien et enfin, un sanitaire mixte hommes/femmes (PMR).
Ventilation de chaque espace.

b) Stockage (SU : 25 m?) : documentation et boutique, remisage des vélos de location en dehors des horaires
d’ouverture. Un petit espace sera aménagé pour les opérations de controle des caisses. Cet espace devra
bénéficier d’un accés direct a la boutique ainsi qu’un accés direct sur U’extérieur pour les livraisons, avec
porte sectionnelle. Cette porte devra étre accessible pour des véhicules PL ou a défaut via une courte distance
en transpalette. Un espace dédié au stockage des conteneurs OM sera prévu dans le batiment, de méme qu’un
abri accessible depuis la voie publique pour les jours de collecte.

c) Dégagement technique (SU : 2 m?) : baie de brassage, TGBT...

3. 3 - Services logistiques relatifs au confort des visiteurs :

a) Sanitaires publics (SU : 60 m?), indépendants de ’espace accueil. Ils comprendront : Une partie hommes :
4WC dont 1 PMR, 4 urinoirs, 3 lavabos, un partie femmes : 8 WC dont 1 PMR, 4 lavabos.
b) Préau (Emprise au sol : environ 100 m?) : espace couvert et abrité des vents dominants dédié au pique-

nique et notamment a ’accueil des scolaires. Il offrira une capacité minimum de 50 personnes.
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DESIGNATION

SURFACE UTILE
+ circulations

en m2

COMMENTAIRE

Accueil 50
Boutique 50
Espace de vidéo projection 20

Stockage

25

Nécessaire a terme pour gérer autonomie
OT (livraison prospectus) + stockage
boutique + remisage vélos location

Dégagement technique 2 | Baie de brassage TGBT...

Kitchenette, table, vestiaire, rgt.
Local personnel 15|

ménage
Sanitaires du personnel H/F 4

Préserver la possibilité d’extension pour
Sanitaires visiteurs, liaison intérieure et extérieure répondre a la demande en fonction de
Hommes : 4WC + 4 urinoirs + 3 lavabos 40 | révolution de la fréquentation.
Femmes : 8WC + 4 lavabos
Préau (50 personnes) 100 | Surface extérieure

Enveloppe de 15% de la SU
Circulations 31 2

Total HT 337

4. CIRCUIT D’INTERPRETATION

Le projet comprend la réalisation d’un circuit d’interprétation du site. Ce circuit ne se limitera pas au volet

historique de la Batterie, mais couvrira la pluralité des thématiques remarquables du site. Le circuit portera

en effet également sur :

- La compréhension plus globale du systeme défensif du site et du role plus large de ce site dans l'histoire

du Débarquement ;

- Une lecture des éléments constitutifs du paysage du secteur (falaises, chaos, bourg de Longues-sur-

Mer, cathédrale de Bayeux...) ;

- Un éclairage sur les spécificités du site en termes de géologie et de bio-diversité.

Les interventions consistent d’une part a implanter différents panneaux d’interprétation le long du circuit
pressenti dont le départ sera situé a proximité immédiate du batiment d’accueil, d’autre part a aménager des
troncons de cheminements piétons (en complément des troncons existants) pour constituer un parcours

continu et accessible aux PMR.

Considérant le risque d’éboulement de la falaise, le sentier du littoral est en effet interdit a la circulation
(Cf. arrété préfectoral en date du 30 mars 2001 et arrété municipal du 27 juin 2013). Le périmétre du circuit
interprétation n’est donc pas définitivement arrété a ce stade. Une procédure étude et de suivi plus poussée
sur ce troncon de falaise devra permettre de préciser I’hypothése a retenir :

- Soit (hypothése 1) un itinéraire limité, depuis le batiment d’accueil : aux casemates et au belvédere

sur le port artificiel d'Arromanches (actuel stationnement camping-cars) ;
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- Soit (hypothése 2) itinéraire proche de la pratique actuelle, a savoir une boucle intégrant, depuis le
batiment d’accueil : les 4 casemates, la soute a munition ouest, le/ou les tobrouks, le poste de direction
de tir, le point de vue sur le port artificiel d'Arromanches pour revenir sur la voie communale.

- Cf. schéma des itinéraires du circuit d’interprétation en annexe 8.

Dans le cadre du concours, les équipes candidates devront axer leurs propositions sur [’hypothése 2.
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VI. SCENOGRAPHIE

Un CCTP détaillé de la mission scénographie sera fourni au titulaire du marché en cours de mission de MOE. Il
précisera ’attendu des différents volets de cette mission scénographie, au regard d’un contenu
muséographique en cours de constitution par le maitre d’ouvrage. Toutefois, le contenu de cette mission se

défini d’ors et déja comme suit :

1. BATIMENT D’ACCUEIL

- Scénographie des espaces d’accueil du batiment (accueil, boutique, espace de vidéo-projection) :

la scénographie de ces espaces permettra de tisser un lien avec ’histoire de la Batterie allemande sans pour
autant verser dans une ambiance muséale. Ces espaces devront conserver dans leur ambiance leur fonction
polyvalente. A ce titre, la sobriété sera a priori privilégiée.

- Mobilier : le mobilier contenu dans la mission scénographie comprend :

o Labanque d’accueil (tel que décrite au chapitre V.3.1) ;

0 Les assises de "espace de vidéo projection : elles seront dimensionnées pour une capacité
d’environ 15 places assises et devront étre adaptées a une fréquentation libre des films
projetés (séquences en boucle d’une durée de 5 a 10 min). La conception de ces assises devra
donc étre compatible avec de nombreux allées et venues mixant un public assis et debout ;

0 Les présentoirs de la boutique sont hors mission et seront commandés sur catalogue. Toutefois,
la MOE pourra conseiller le MO pour articuler au mieux le choix des présentoirs a la
scénographie définie pour cet espace.

- Signalétique interne au site : la signalétique permettra d’orienter les visiteurs vers les principaux points

d’intérét du site :
0 Le point accueil information ;
o0 Le site mémoriel ;
o Point de départ du circuit d’interprétation ;
0 Les aires de stationnement ;
0 Les toilettes.
Si nécessaire, une signalétique interne au batiment sera prévue pour orienter le visiteur entre les
différents espaces d’accueil : hall d’accueil et d’information, boutique et salle de vidéo-projection.
La charte graphique de cette signalétique s’inscrira en cohérence avec le site, 'architecture et la

scénographie du batiment et/ou du circuit d’interprétation.

2. CIRCUIT D’INTERPRETATION

La mission de scénographie doit la conception des supports (mobilier/panneaux) et de la mise en page

graphique du circuit d’interprétation définit au chapitre V.4.
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Le MO fournira a la MOE le contenu d’interprétation complet de ces panneaux (textes et illustrations). Le
MO assurera a ce titre la gestion des droits d’images. Des échanges devront étre prévus pour articuler le
contenu d’interprétation avec sa mise en forme graphique.

Le dimensionnement du circuit est estimé a 16 panneaux format environ 50cmx50cm répartis en 12
stations. Dans le cadre du concours, les équipes candidates devront axer leur proposition sur ce
dimensionnement (avec la possibilité d’adapter les dimensions de panneaux a leur proposition de support),

elles s’appuieront sur ’esquisse préalable du circuit et les visuels d’exemple de ’annexe 9.

Réaménagement accueil visiteurs - Batterie de Longues-sur-Mer
Programme concours de MOE Version 1 - Novembre 2019
23 sur 32



VIl. CONTRAINTES TECHNIQUES ET REGLEMENTAIRES

1. GENERALITES REGLEMENTAIRES

Pour l'élaboration de leur projet et lors de la réalisation des ouvrages, les concepteurs devront considérer les

exigences techniques induites par le respect des obligations réglementaires dont notamment :

Le code de l'urbanisme ;

Le code de la construction et de l'habitation ;

Le code du travail ;

Le code de santé publique ;

Le reglement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant
du public ;

L’Arrété du 20 avril 2017 relatif a l'accessibilité aux personnes handicapées des établissements
recevant du public lors de leur construction et des installations ouvertes au public lors de leur
aménagement ;

Les régles de calcul publiées dans la liste des fascicules interministériels applicables aux marchés
publics de travaux ;

Les cahiers des charges DTU et documents connexes, annexés au REEF ;

Les normes francaises homologuées (NF) éditées par l'Association Francaise de Normalisation
(AFNOR) ;

L'utilisation de matériaux, éléments ou ensembles non traditionnels ne peuvent étre admis que s'ils
ont fait l'objet d'un avis technique du Centre technique du batiment, ne comprenant aucune réserve
ou avis défavorable, et s'ils sont utilisés conformément aux recommandations de l'avis technique ;

- Le reglement de PLUI arrété.

2. ESPACES EXTERIEURS

2. 1 - Contraintes paysagéres et environnementales

- Préserver et s’appuyer sur les entités paysageres propres a ce site (cf. chapitre 111.2.), privilégier des
interventions sobres et limitées afin de conserver et d’appuyer U'esprit des lieux inhérent a I’héritage
historique ;

- Intégrer dans ’aménagement paysager et ’architecture une distinction claire entre la zone
« stationnement accueil » et la « zone mémoire » dont le batiment constituera la charniére. Le
traitement de la « zone mémoire » : le coeur du site historique de la Batterie devra offrir les conditions
de calme et de recueillement, a l’écart de l’activité de la « zone accueil » ;

- Limiter au maximum limpact paysager des emprises de stationnement depuis l'extérieur du site, cela

peut se traduire par des franges paysagées ;
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- A Uintérieur de ’aire de stationnement, le traitement végétal devra étre tres soigné. Il y aura lieu de
fractionner si possible la zone de stationnement pour limiter son impact visuel a l’intérieur du site.

- Les choix d’aménagement devront s’inscrire en cohérence avec le « Cahier de préconisations pour le
bien candidat au patrimoine mondial de I’UNESCO - Les plages du Débarquement Normandie 1944 » cf.

Annexe 10.

2. 2 - Exigences techniques et fonctionnelles

Aire de stationnement principale : le revétement devra étre : adaptée a une fréquentation réguliére, le plus
perméable possible, résistant aux effets d’arrachement des lors des manceuvres (notamment pour la zone de
stationnement cars).

Aire de stationnement d’appoint : le revétement de surface sera le plus naturel possible, enherbé (mélange

terre pierre ou autre).

Les aires de stationnement et les cheminements piétons ne seront pas équipées d’éclairage, excepté les
stationnements PMR et le cheminement principal accessible a ERP, conformément a la reglementation.
Une gestion des eaux pluviales en surface et intégrée au paysage sera privilégiée, par rapport a la réalisation

de réseaux enterrés. Des séparateurs d’hydrocarbures seront intégrés.

L’ensemble du mobilier urbain devra étre adapté a la situation littorale du projet (salinité, voire projection
de sable).

Les caractéristiques techniques précises du dévoiement de la RD 104 seront confirmées auprés du Conseil
Départemental (courbes de girations, structure de voirie, acces sur la RD...). Un comptage sera réalisé en

période estivale par le CD14 pour affiner la fréquentation de cet axe, afin de préciser les exigences de

structure.

3. BATIMENT

3. 1 - Contraintes urbanistiques et architecturales

L’emprise du futur batiment se situe dans plusieurs périmétres de protection réglementaire :
La commune releve de la loi Littoral.
Les 4 casemates et le poste de tir sont classés au titre des monuments historiques depuis 2001.
Le projet est situé dans le périmétre de protection (500 metres autour de chague monument).
Le site de la Batterie de Longues-sur-Mer dans son ensemble appelé « Les Blockhaus de Longues-

sur-mer » est inscrit au titre du code de l’environnement n°14114.

Le projet devra satisfaire aux attentes et prescriptions dictées par ces différents périmeétres de protection.
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Au regard du caractére exceptionnel de ce site, le projet devra offrir une insertion maximale dans son
environnement paysager. Il ne devra pas perturber la lecture paysagere du site, notamment les émergences
des 4 casemates. Le batiment ne devra en aucun cas dépasser la hauteur de ces casemates. Aucune émergence
technique ne sera visible du toit ou des facades.

Enfin au regard des contraintes reglementaires liées notamment a la loi Littoral, ’emprise au sol du batiment

d’accueil devra étre réduite au maximum.

Le code du travail

La conception du projet tiendra compte des dispositions du livre 2, Réglementation du travail, titre 3, Hygiéne,
sécurité et conditions de travail.

En matiére d'éclairement naturel, l'éclairement en 2¢™ jour notamment pour les circulations sera admis.

La réglementation contre les risques d'incendie et de panique

Il sera fait application des dispositions du code du travail et des dispositions du code des établissements
recevant du public. En cas de différence entre les 2 codes dans la lecture d'une disposition, la disposition la
plus contraignante sera retenue.

L'Etablissement sera un établissement de type W avec activités de type L (dans la salle de projection), M (dans

I’espace boutique), Y (dans le hall d’accueil).

Pour la détermination du classement, les fréquentations ci-apres sont a retenir :
- Ensemble de Etablissement :
o Public (hors personnels) en présence maximale instantanée, nombre de personnes inférieur a 200
- Espace de vidéo projection :
0 Hors personnels, public inférieur a 20 personnes
- Boutique :

0 Hors personnels, public inférieur a 200 personnes

Selon ces principes, 'Etablissement sera considéré en établissement de 5°™ catégorie, placé en matiére de

sécurité et prévention sous-direction unique.

La réglementation en matiére d'accessibilité aux personnes handicapées

L'ensemble des niveaux devra étre accessible aux personnes handicapées (personnels et public).

L'isolement acoustique

L'isolation acoustique devra permettre un confort de travail aux agents respectant la réglementation en la

matiére. La banque d’accueil notamment devra assurer confort de travail et confidentialité.

Le confort thermique

Le projet devra étre a minima conforme a la RT en vigueur au moment du dépot de permis de construire.
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3. 2 - Exigences techniques fonctionnelles et confortatives

Enveloppe extérieure du bati

Au-dela des exigences architecturales et paysageres, le choix technique devra garantir une véritable pérennité
de U’enveloppe extérieure, notamment au regard de la situation littorale du projet (salinité, voire projection
de sable).

La maintenance et "entretien devront étre simple (accessibilité, modes opératoires) et limités (fréquences).

Structures et distribution intérieure du bati existant

Sauf contrainte technique spécifique, la redistribution intérieure sera réalisée en cloisons a ossature

métallique et parements en plaques de platre. L'utilisation du carreau de platre est proscrite.

Surcharges d'exploitation

Les surcharges d'exploitation sont définies par la norme NF P 06.001.
Les surcharges d'exploitation des planchers de chaque type de local devront étre conformes a la norme au

regard du descriptif du chapitre V.3.

Hauteurs libres sous plafond

Les hauteurs libres sous plafond seront proportionnellement adaptées aux surfaces des locaux, tout en

considérant dans le bati existant les disponibilités entre planchers.

Hauteurs libres minimales sous plafond suspendu :
- 2,40 m Circulations, sanitaires

-3m Hall d’accueil

Eclairement

L’éclairement naturel et artificiel sera conforme a la réglementation du code du travail.

Une réflexion particuliére sera menée sur l'éclairage artificiel afin de conférer a chaque type d'espace une
ambiance adaptée a sa fonction et d'éviter la profusion de lampadaires et autres équipements utilisés en
éclairage d'appoint notamment au niveau des postes de travail.

Les espaces accueil, boutique et espace vidéo-projection feront l’objet d’un travail d’éclairement trés fin en
articulation avec la scénographie de ces espaces.

Dans les circulations horizontales et verticales, un fractionnement fonctionnel de l'éclairage sera recherché
suivant leur configuration, leur longueur et les accés aux locaux.

Pour l'ensemble des locaux, la commande d'éclairage sera individualisée par local avec double possibilité,
éclairement d'entretien et éclairement de fonction. Dans les circulations, sanitaires, local de stockage ainsi
que les accés technique ou personnel extérieur, l’éclairage sera commandé automatiquement par des
détecteurs de mouvements temporisés. Ces détecteurs seront également équipés de la fonction crépusculaire

pour les locaux ayant un apport en lumiére du jour.
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Electricité

Courants forts
La distribution générale courants forts consistera en des gaines verticales, des armoires techniques et des
gaines horizontales accessibles dans la hauteur de plénum des plafonds suspendus.

La distribution des postes de travail sera réalisée prioritairement en encastré sur bornes avec la répartition

suivante :
- 1 poste de travail : ............... 6 PC10/16 A+ T
- Circulations : ...coovvviiiniinnnnn.. 1 PC tous les 15 ml pour entretien
- Kitchenette :...ccoovvvviniennn.... 6 PC 10/16 A + T, alimentations micro-ondes, frigo
- Espace vidéo :..........ceoe.eel. 6 PC 10/16 A + T, alimentation équipement multimédia, sonorisation
- Autres espaces : .........ceeeenne.. A définir suivant fonction

L'implantation des prises de courant, notamment dans les postes de travail, sera étudiée de facon a favoriser
lappropriation de l'espace de chacun par la disposition du mobilier, sans que cela ne pose des problémes

d'alimentation.

Courants faibles

Le batiment sera cablé de facon a assurer les besoins en communication VDI (voix, données, images), la gestion
technique du batiment (GTB) et la surveillance.
L'architecture du réseau de distribution de par sa conception initiale permet la montée en charge de
linformation et des transferts d'information dans l'immeuble.
Concernant les liaisons VDI, il est prévu :

- la distribution intérieure par pré-cablage en gaines verticales et horizontalement sur chemin de cables

en plénum de plafond suspendu.

Nota : La connexion au réseau France Télécom est réalisée en filaire pour le raccordement de
[’autocommutateur central
A chaque niveau, associé a une gaine verticale courants faibles, il sera prévu un local courants faibles dans
lequel seront installés les répartiteurs téléphoniques et les répartiteurs ou serveurs propres au réseau
informatique. L'éloignement des prises par rapport a ce local ne devra pas excéder 80 métres. Une réserve de
30 % sera ménagée pour faciliter les interventions et accroissements futurs.
La distribution des postes de travail sera réalisée prioritairement en encastré sur bornes avec la répartition
suivante :

- 1 poste de travail : ............... 3 prises RJ45
Un bureau individuel pourra donc étre équipé par exemple d'un micro-ordinateur, d'un téléphone et d'un autre
équipement télé-communicant.
Prévoir 2 prise RJ45 a hauteur par piéce pour le WIFI.
L’espace vidéo devra étre équipé de ’ensemble du cablage vidéoprojecteur, équipement multimédia et

sonorisation.
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Confort d'été, confort d'hiver

Les travaux s’inscriront dans une démarche de développement durable.

Chauffage
Le batiment devra étre équipé d’un systéeme de chauffage, solution technique a définir par MOE.

Ventilation - Renouvellement d'air
A définir par MOE

Rafraichissement

Le batiment devra étre équipé d’un systeme de rafraichissement.

Alimentation et distribution en eau

Les besoins en eau concernent : les sanitaires, la kitchenette, le local ménage, un robinet de puisage dans un
local donnant sur ’extérieur pour nettoyage des bac OM et vélos.

Excepté les cuvettes de WC et le point d’eau extérieur, tous les appareils seront alimentés en eau froide et
eau chaude et /ou mitigé.

Les canalisations seront facilement accessibles.

Confort acoustique

Respecter a minima les normes en vigueur.

Surveillance générale (controle d'acces + sécurité intrusion)

Le batiment sera équipé d’un systéeme de controle d’acces et de sécurité anti-intrusion.
Ce systéme permettra :
- linterdiction ou l'acces controlé, de facon permanente ou temporaire, de certains espaces ;
- la détection d'intrusion ou de présence interdite ;
- les alarmes en cas d'incident.
Le contrdle d'accés consistera a protéger les espaces réservés au personnel et les locaux spécifiques.
La détection intrusion consistera en des détecteurs de présence installés dans les circulations par zone

d'espace affecté et coupés avec systeme de contrble d'acces.

Gestion technique du batiment (GTB)

Exigences défini par le MO au stade programme.

Parements finis intérieurs

Les parements finis intérieurs feront l’objet de différents niveaux de finition selon les espaces :
- Tres soignée pour les espaces accessibles au public (matériaux a définir selon projet) ;
- Soignée pour les espaces dédiées au personnel (matériau a définir selon projet) ;
- Elémentaire ou brute pour le local de stockage et les locaux techniques ;
- Carrelage (sols et murs jusqu’a 1,80 m) pour les sanitaires.
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Interventions ultérieures sur l'ouvrage

La prévention intégrée des risques pour interventions ultérieures sur louvrage devra consister en des

dispositions simples et efficaces, évitant ainsi la mise en ceuvre de moyens importants pour ces interventions.

4. CONTRAINTES DE CHANTIER

Les équipes candidates devront intégrer dans leurs propositions, ’obligation de maintien des infrastructures
ou services suivants pendant la durée du chantier :

- RD 104 : une continuité de circulation de la RD 104 devra étre assurée pendant toute la durée du
chantier ;

- La continuité des itinéraires de randonnée devra étre assurée pendant toute la durée du chantier ;

- Accés du public au site mémoriel : il devra étre maintenu pendant toute la durée du chantier ;

- Stationnement du public : un minimum de stationnement devra étre maintenu pendant toute la durée
du chantier, il est exigé le maintien a minima de 30 places VL, 5 places cars et 5 places mini-bus ou
camping-car ;

- Office de Tourisme : le maintien d’un point d’information du public devra étre assuré pour chaque
saison estivale, soit du 1¢" avril au 30 octobre. Ce point d’accueil disposera a minima d’environ 30 m?
de surface utile, d’une banque d’accueil pour 2 postes de travail et d’un sanitaire pour le personnel.

Ces locaux seront raccordés a l’eau, électricité, assainissement EU, téléphone, chauffés et éclairés.

5. DONNEES DE CADRAGE PLANNING

Les équipes candidates devront intégrer dans leurs propositions de planning les données suivantes :
- Objectif livraison de l'ensemble du projet : 1¢" mars 2022 ;
- PA valant PC et PD : 4 mois d'instruction, pas de délivrance avant approbation Etude d'impact / dossier
loi sur l'eau ;
- Etude d'impact : 6 mois d'étude a partir APS / 2 mois d'instruction ;
- Dossier de déclaration loi sur l'eau : 2 mois d'étude a partir PRO / 2 mois d'instruction ;

- Délai de validation de MO par phase : 3 semaines.
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Vill. EXIGENCES ECONOMIQUES

1. MAINTENANCE ET EXPLOITATION

La conception du bati, la conception des espaces, la conception de la distribution technique générale, le choix
des équipements et le choix des matériaux (revétements de surfaces intérieure / extérieure, en parement de

facade...) devront considérer la facilité de maintenance et d'entretien, l'optimisation des colits d'exploitation.

2. INVESTISSEMENT

L’enveloppe prévisionnelle affectée aux travaux décrits dans ce programme est de 1 463 064 € HT (Valeur

février 2019)

Ce montant inclut :

les dévoiements, créations ou extension des réseaux jusqu’aux coffrets ou boites de branchement.

Ce montant n’inclut pas :
- Le mobilier standard

L’équipement informatique

Vu, le Directeur Général des services techniques Novembre
2019
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