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1. PREAMBULE

Dans un objectif de réduction des impacts environnementaux, la SPL EPOPEA et La Caennaise souhaitent
intégrer une démarche de chantier propre a I'opération de la Maison des chercheurs.

Ainsi, la présente charte fait partie des documents contractuels constituant le marché et est annexée

a _ce-dernier. Les entreprises devront donc prendre en considération dans leur offre les dispositions
mentionnées qui seront contractuelles. Toute disposition relevant de 'application directe des exigences de
la charte ne pourra en aucun cas faire I'objet d’un devis de travaux supplémentaires.

Chaque entreprise intervenant sur le chantier devra se conformer aux lois, décrets, arrétés, documents
réglementaires et normatifs, ainsi qu’au code de I'environnement, au code de la construction et de
I’habitation, au code du travail et au code de la santé publique en vigueur.

Il conviendra aux entreprises de vérifier la derniére réglementation en vigueur.

Lors de la consultation, chaque entreprise devra remettre une note de synthése définissant les
dispositions environnementales qu’elle propose de mettre en ceuvre durant le chantier.

Cette note de synthése devra a minima :

» Estimer les quantités de déchets produits (en tonnes) par type, et les montants consacrés a leur
traitement ;

> Définir ses besoins en zone de tri et de stockage a proximité des postes de travail en indiquant
les moyens nécessaires envisagés et les périodes concernées ;

> Préciser la méthode de sensibilisation du personnel a I’environnement (indications, consignes de
tri, informations, formations, ...) ;

> ldentifier les impacts environnementaux liés aux activités du chantier et les moyens a mettre en
ceuvre pour limiter ces nuisances ;

» S’engager a nommer un Responsable Environnemental de Chantier (REC) ;

> Spécifier les moyens de contrdle qu’elle utilisera durant le chantier.

Remarque : Une synthése des prescriptions environnementales pour les entreprises est disponible en annexe.
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2. Objectifs de la Charte Chantier Propre

La présente charte a pour objectif de réduire ou d’éliminer les nuisances a I’environnement que ce soit en
termes de :

» Quantité de déchets de chantier (notamment ceux mis en décharge : réduction des emballages a
I’'approvisionnement, optimisation de la valorisation des déchets de chantier)
» Consommations d’énergie et d’eau

» Nuisances sonores et vibratoires :causées aux riverains et aux compagnons (bruits des engins, des
camions de livraisons et des travaux)

» Pollution du sol, du sous-sol et de I'eau (huiles de décoffrage végétales, décantation des eaux de
lavage du béton avant rejet)

» Impact du chantier sur la biodiversité et les milieux

» Pollution de I'air (poussiere)

» Nuisances visuelles (aspect du site en cours de chantier)

» Nuisances liées au trafic

» Garantie de la propreté sur chantier

» Risques sur la santé des ouvriers (acoustique, poussiere, boue...)

Les nuisances que générera le chantier doivent faire 'objet d’'une étude approfondie pour en limiter
I'intensité et/ou la durée et pour en réduire les effets sur le personnel de chantier, les riverains et le trafic.

3. Définition des roles

L’ensemble des intervenants sur le chantier est concerné par la présente charte. Toute personne se doit
d’étre vigilante, dans la mesure de ses compétences, et doit informer la personne assurant le role de
Responsable Environnement du Chantier (REC) en cas de doute ou de non-respect de la charte.

Plus particulierement, la gestion de la qualité environnementale du chantier sera assurée par :
3.1 Le Maitre d’ouvrage

Le maitre d’ouvrage veille au respect de la présente charte.

3.2 Le Maitre d’ceuvre

Le maitre d’ceuvre intégre le volet environnemental dans sa mission de suivi de chantier. Il vérifie
lors de la mise en place du chantier et lors des visites hebdomadaires du respect de la présente charte, et
donne son avis sur les différents éléments proposés par les entreprises. |l assure aussi le suivi des rapports
fournis par le responsable environnement du chantier (REC).

De fagon hebdomadaire, le Maitre d’ceuvre réalise une réunion au cours de laquelle il intégre un
paragraphe spécifique au suivi environnemental de chantier (tri, pollution, phases présentant des
inconvénients, risques, génes...), et assure la prise en compte des remarques des riverains.
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3.3 Le coordonnateur SPS

Définie par la Loi 93-1418 du 31 décembre 1993 et par le Décret d’application 94-1156 du 26
décembre 1994, la mission du coordonnateur "SPS" integre des préoccupations environnementales. ||

coordonne :

>
>
>

La mise en place de la circulation des véhicules et des personnes sur le chantier,

Les conditions de stockage et d’élimination ou d’évacuation des déchets,

La maitrise des nuisances pouvant porter atteinte a la santé des travailleurs, telles que le bruit,
les émanations et poussieres, les substances et produits toxiques ou dangereux, etc.

Lors de ses visites de chantier, le coordonnateur SPS constate du respect ou non de la présente charte

et réalise ensuite un rapport d’activité qu’il diffuse a I'ensemble des intervenants du projet. Ce rapport

abordera les points suivants :

>
>
>

Incidents de chantier (accidents, pollution accidentelle, retard important, etc.) ;

Les plaintes éventuelles des riverains et leur traitement ;

La mise a jour des plans du chantier (cantonnement, zone de stockage, etc.) en fonction des
phases du chantier ;

Analyse et propositions sur les remarques des organismes de contréle en matiere
environnementale (bureaux de controle, étude de sol, etc.) ;

Les manquements a la présente charte, accompagnés d’une analyse et d’une note
d’information ;

Le relevé des compteurs des énergies et fluides et les surconsommations, accompagnés d’une
analyse et d’une note d’information ;

Les dépenses de nettoyage et des colts de consommation en énergies et fluides ;

Les quantités de déchets évacués, avec copie des bons de transport et de livraison ;

Les phases ultérieures présentant des inconvénients, des risques possibles ou des génes.

3.4 Le bureau de controle

Le bureau de contréle doit étre force de proposition et de validation de solutions.

3.5 L'entreprise

Les entreprises de travaux sont responsables de la réalisation des travaux qui leur sont confiés et

veille au bon déroulement du chantier suivant les critéres décrit dans la présente charte. Les entreprises vont

donc mettre en ceuvre toutes les solutions techniques propres a réduire les génes sur I'environnement.

De plus, chaque entreprise désigne son référent environnement (RE), responsable de 'application

des consignes de la charte chantier propre.
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3.6 Le Responsable Environnement du Chantier (R.E.C)

Il est désigné par les entreprises et présent durant toute la durée du chantier. Généralement, il s’agit

d’une personne faisant partie de I'entreprise titulaire du compte prorata.

Y

Y

En phase préparation de chantier, il assure :

La réalisation du SOSED ;

La vérification de la cohérence entre la présente charte et les PPSPS des éventuels sous-traitants ;
La conception et la reproduction du livret d’accueil destiné a I'ensemble des intervenants du
chantier ;

De plus, il devra présenter I’évolution du chantier lors des rendez-vous de suivi de chantier qui se

tiendront au moins une fois par mois.

Y

Y VY

VV VY VYV YV V VYV V

Y

En phase travaux, ses missions seront de :

Délivrer le livret de chantier a chaque intervenant avant le début de ses travaux pour assurer la
continuité des exigences environnementales du chantier ;

Former I'’ensemble des entreprises au tri de déchets sur le chantier ;

Veiller a ce que la présente charte soit respectée a tous les stades d’avancement du chantier
(propreté, bruit, poussieres, pollutions diverses...) ;

Veiller au respect du SOSED ;

Préparer et animer des réunions de sensibilisation/formation avec les compagnons sur le sujet
Qualité Environnementale du chantier (1 par mois au minimum) ;

Organiser I'information aux riverains de la zone ;

Mettre en place une logistique de tri par une signalisation appropriée ;

Mettre en place une procédure de suivi du remplissage des bennes, afin d’optimiser les rotations ;
Rechercher les filieres permettant un maximum de valorisation et de recyclage des déchets collectés
sur le chantier ;

Gérer les déchets sur le site (collecte, controle, tri et évacuation) ;

Tenir a jour les bordereaux de suivi des déchets et leur transmission au Maitre d’ceuvre ;

Veiller a ce que tout brilage sur le chantier soit interdit (conformément a la réglementation) ;

Tenir a jour le « classeur environnement » du chantier ;

Relever mensuellement les consommations de fluides et d’énergie sur le chantier, et les renseigner
dans le « classeur environnement » ;
Participer aux réunions de chantier pour faire le point sur la gestion environnementale ;

3.7 Le Référent Environnement (R.E.)

Le référent environnement de chaque entreprise (qui doit étre désigné au début du chantier) assure

I'application de la charte chantier propre par son entreprise. Il sera I'interlocuteur privilégié du REC, c’est

pourquoi il est préférable que cette personne soit présente de facon permanente lors de I'exécution des

prestations.

Le référent environnement est chargé de sensibiliser le personnel de son entreprise et d’effectuer le

contrdle des engagements contenus dans la charte « chantier propre », notamment :
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YV V V

Y

4.

Le respect de la propreté du chantier ;

Le non dépassement des niveaux sonores réglementaires ;

La limitation des nuisances afin de respecter le voisinage ;

L’exécution correcte du tri des déchets sur chantier ou la récupération des déchets produits par
I’entreprise si celle-ci n’utilise pas les bennes du chantier ;

La participation a I’évaluation du déroulement du chantier a I'occasion des bilans mensuels annexés
aux comptes rendus de réunions de chantier ;

La tenue a jour du « classeur environnement » dans lequel toutes les anomalies constatées sur le
chantier sont consignées.

La vérification de la mise hors tension des installations avant la fermeture du chantier.

Le suivi des plaintes et réclamations riveraines, et leur traitement dans la mesure du possible.

Un tableau de suivi de ces réclamations indiquant a minima : la date, I'origine, et la raison de la
plainte ainsi que les actions correctives et/ou préventives sera mis en ceuvre par les référents
environnement. En cas de mécontentement important des riverains, la maitrise d’ouvrage devra étre
impérativement alertée et pourra déclencher une réunion a laquelle devront participer les référents
environnement.

Préparation de chantier

La réunion de préparation du chantier se fera en présence du Maitre d’ouvrage, du Maitre d’ceuvre,

du coordonnateur SPS, des entreprises et de tout autre intervenant du chantier.

Cette réunion, en plus d’établir les regles de bon fonctionnement du chantier, abordera notamment

les points suivants :

>
>

Y

A\

Rappel des objectifs environnementaux recherchés ;

Désignation du Responsable Environnement de Chantier (généralement le responsable de
I'entreprise Gros-ceuvre) ;

Désignation des Référents Environnementaux (un par entreprise) ;

Définition des dispositions prises en vue de I'information et la sensibilisation des compagnons en
matiére environnementale ;

Recensement des points sensibles devant étre intégrés durant le chantier ;

Définition des taches bruyantes ne pouvant étre évitées ;

La préparation du chantier sera un moment clé pour prévoir et limiter les nuisances faites au

voisinage, notamment concernant I'encombrement de la circulation aux heures de pointes.

5.

La plus grande vigilance sera demandée afin d’assurer la sécurité du voisinage et des riverains.

Organisation du chantier

5.1 Documents a réaliser

5.1.1 Plan d’aménagement de chantier
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Un plan d’installation de chantier prévisionnel, ainsi qu’une note descriptive et d’organisation
s’appuyant sur l'analyse du site (environnement proche, trafic routier, aire de stationnement...) seront
préparés par le coordonnateur SPS et joints au dossier d’appel d’offres.

Il servira de base de travail pour les entreprises, qui devront fournir leurs besoins en logistique, ainsi qu’une
proposition de plan d’installation de chantier.

Le plan d’installation de chantier fourni par les entreprises devra comporter a minima :

» Lalimite de chantier (matérialisée par une cl6ture de chantier),

» La base de vie (positionnement, contenu quantitatif en sanitaires, vestiaires, WC, cantine),

» L’arrivée des énergies et des fluides (avec point d’arrét et compteur),

» L’entrée et la sortie des engins et camions (livraison et enléevement) avec si possible un sens unique
(sortie distincte de I'entrée) ;

» Les zones de stockage des matériaux et produits ;

» Les aires de stockages des bennes a déchets en fonction de I'lavancement du chantier ;

» Lazone de traitement des polluants possibles ;

» L’aire réservée au dépoOt des terres

» Les zones sensibles vis-a-vis du bruit.

» Lavégétation et les éléments la protégeant ;

» Les zones de stationnement des véhicules du chantier (véhicules particuliers, véhicules de
I’entreprise en cours de journée, ...) ;

» Les panneaux de signalisation de chantier en lien avec le plan de circulation défini ;

» Les grues en indiquant les hauteurs et zones de giration possibles ;

» Les aires d’accompagnement pour la mise en ceuvre du béton : aire de nettoyage et fosse de

décantation des laitances pour les toupies et bennes de bétons ;

Remarque : La circulation des engins de chantier et I’accés au chantier devront étre envisagés de maniere a
ne pas géner la circulation.

Le plan d’installation de chantier final sera élaboré par le REC a partir des spécifications particulieres
de chaque lot, et sera ensuite validé par coordonnateur Sécurité (SPS) avant le début des travaux.

5.1.2 Elaboration d’un SOSED

Les éléments spécifiques a la gestion des déchets seront intégrés a un SOSED (Schéma d’Organisation
et de Suivi des Déchets). Ce document détaillant I'ensemble des éléments d’un marché concernant la gestion
des déchets sur le chantier devra étre réalisé par le responsable environnement du chantier (REC).

Le SOSED définit la mise en ceuvre d’un programme d’organisation et de suivi de I'évacuation des
déchets de chantier du batiment. Il quantifie les déchets du chantier dans les différentes classes de déchets,
par corps d’état ou tous corps d’état dans le but de valoriser au maximum ces déchets, de les évacuer au plus
proche et dans les meilleures conditions économiques.

A cette fin, les entreprises décriront au mieux les différents modes de tri et de sélection au poste de
travail, sur chantier ou sur des plates-formes appropriées, tout comme elles préciseront les centres de
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stockage ou centres de regroupement ou unités de recyclage vers lesquels seront acheminés les différents

déchets a évacuer.

Enfin, les moyens de contréle, de suivi et de tragabilité qui seront mis en ceuvre pendant les travaux

devront étre précisés.

Y

A\

Le SOSED permettra alors aux entreprises d’exposer et de s’engager sur :

Les quantités et le type de déchets produits ;

Les centres de stockage ou centre de regroupement ou unités de recyclage vers lesquels seront
acheminés les différents déchets a évacuer ;

Les méthodes qui seront employées pour assurer le tri des déchets ;

Les moyens de contrdle et de suivi mis en ceuvre pendant le chantier, afin de vérifier le respect du
SOSED.

Remarque : Le chantier se déroulant en corps d’états séparés, chaque responsable environnement conserve
la responsabilité des déchets que son entreprise produit.

5.1.3 Classeur environnement du chantier

Un classeur spécifique au suivi environnemental sera réalisé par le REC qui le tiendra a jour avec le

soutien des RE. Ce classeur devra étre mis a disposition dans la salle de réunion, et comportera a minima :

YV V VYV V

vV VY

YV V V V

A\

Les comptes rendus de suivi du chantier ;
La charte chantier propre ;
Les documents de sensibilisation du personnel (établis par les entreprises) ;

La liste des éventuels accidents environnementaux survenus lors du chantier et de toutes les
anomalies constatées a chaque visite de chantier (fuite d’huile, non-respect du tri des déchets, non-
conformité des matériaux mis en ceuvre, non-respect de la charte chantier propre...) ;

Le registre de réclamations des riverains, des services municipaux, des concessionnaires (en incluant

les moyens de gestion des plaintes mis en ceuvre) ;
Le registre de suivi de I'enlevement des bennes
Les bordereaux de suivi des déchets avec les taux de valorisation des déchets ;

Les agréments des lieux de destination finale des déchets du chantier (centre de stockage,
déchetterie, centre de valorisation...) ;
Le tableau de suivi mensuel des compteurs d’eau et d’électricité ;

Les opérations de nettoyage y compris passage éventuel de la balayeuse sur voirie ;

Le suivi des fiches d’impacts environnementaux et de gestion des déchets ;

Les Fiches de Données Sécurité des produits dangereux utilisés sur le chantier (FDS) ;

Les quantités de déchets prévisionnels et la filiere de traitement des déchets envisagée et fournies
par les entreprises.

Les FDES (Fiche de Déclaration Environnementale et Sanitaire) ou données environnementales des
matériaux ;

Les certificats ACERMI des isolants ;

5.1.4 Bilan environnemental de fin de chantier
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Une réunion de fin de chantier devra étre organisée pour dresser le bilan de la démarche
environnementale du chantier, et les conclusions de cette réunion seront formalisées par le controleur SPS.

Ce Bilan environnemental permettra d’évaluer si les objectifs préfixés par la présente charte ont été
atteints, et mettra en avant les entreprises ayant été les plus respectueuses de cette charte.

Les différents points abordés dans ce bilan seront alors :

» Les réclamations des riverains et leur traitement ;

Y

Les dispositions appliquées afin de réduire les bruits de chantier ;

» Les incidents ou accidents environnementaux ayant eu lieu durant le chantier, ainsi que leur
traitement ;

» Le suivi des consommations d’eau et d’énergie du chantier ;

» Les surconsommations identifiées en énergie et fluides, accompagnées d’une analyse et d’'une note
d’information ;

» Les quantités de déchets évacués, avec copie des bons de transport et de livraison ;

» Les résultats détaillés sur la gestion des déchets :

Nombre de bennes et présence d’une benne spécifique Déchets Dangereux ;

o Présence d’un affichage pour le tri;
o Des tableaux récapitulatifs du traitement des différents types de déchets par lot ;
o Uncomparatif de la gestion des déchets avec les objectifs visés (quantité estimée et quantité

réellement produite, taux de valorisation...)

Sur cette base, des gratifications seront attribuées aux entreprises les plus vertueuses dans le respect
et la mise en application de cette charte selon les critéres suivants :

De plus, lors de cette réunion, le controleur SPS récupérera le Classeur Environnement du chantier
complétement renseigné, afin de faire le bilan sur la gestion environnementale du chantier.

5.2 Informations aux interlocuteurs

Afin d’assurer la communication et la compréhension du chantier et de la présente charte auprés de
différents interlocuteurs, certaines dispositions devront étre prises.

5.2.1 Informations aux riverains

Dans le but de faciliter I'information et la communication avec les riverains, ainsi que de réduire les
nuisances engendrées par le chantier, I'entreprise titulaire du compte prorata devra :

» Afficher des informations permanentes :
o Architecture du projet (parking, zones paysagées, hauteur du batiment, nature des fagades,
orientations...) ;
Activité prévue dans le futur batiment ;
Déroulement du chantier (principales phases) ;
Précautions mises en ceuvre pour limiter les impacts sur I'environnement ;

o O O O

Moyens utilisés (grue, engin de terrassement...) ;
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Principales nuisances et leur durée estimée (trafic, bruit, poussiéere...) ;

Planning prévisionnel des opération bruyantes a I'attention des riverains (document a mettre

a jour selon les modifications) ;

o Coordonnées du Maitre d’ouvrage ;

Communiquer des informations concernant les horaires de travaux ou les durées des phases de
travaux bruyants aux riverains via un affichage et/ou un courrier si nécessaire ;
Mettre a disposition une boite aux lettres dans la rue a I'entrée du chantier pour permettre aux
riverains de déposer leurs plaintes ou questions ;

5.2.2 Informations au personnel de chantier

De plus, pour faciliter la compréhension et I'application de la présente charte par le personnel de

chantier, I'entreprise titulaire du compte prorata devra :

Y

Mettre en place la signalétique sur le chantier (cf. 5.1.1 Plan d’aménagement de chantier) ;
Identifier clairement les entrées et sorties du site pour les visiteurs et les livreurs ;
Traduire les notes d'informations dans le cas d'une présence de communauté minoritaire parlant
une autre langue dans les environs ou travaillant sur site.
Mettre en place des indications quant au poste de police le plus proche et la caserne de pompiers la
plus proche dans:

o Laréception

o Lacantine

o Les bureaux généraux

De plus, le responsable environnemental du chantier devra lui aussi prendre certaines dispositions :

Réaliser et délivrer le livret d’accueil a tous les intervenants du chantier avant le début de leurs
travaux ;

Réaliser des réunions d’informations sur I'encadrement du chantier des I'arrivée de nouvelles
entreprises ou de nouveaux corps de métier

Réaliser régulierement des rappels a la réunion d’information aupres des intervenants du chantier ;
Identifier clairement les issues de secours et les procédures d'évacuation, et effectuer des exercices
d'alerte.

5.3 Dispositions particulieres

Pour compléter les précédentes dispositions, il est demandé a ce que les suivantes soient elles aussi

prises en compte :

5.6.1 Base-vie

Concernant la base vie, I'entreprise titulaire du compte prorata devra :
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» Mettre en place un systéme participatif de type « boite a idée » a I'entrée de la base vie pour les
compagnons souhaitant apporter des améliorations a la démarche environnementale du chantier ;

» Mettre a disposition dans la base vie de plans délimitant les différentes zones du chantier et leur
fonctionnement (stationnement, cantonnement, stockage, matériaux, déchets, etc...) ;

» Installer et signaler clairement les poubelles permettant le tri des déchets alimentaires dus a la présence
des compagnons dans les cantonnements de chantier (conformément au tri déja effectué par la
municipalité) ;

» Identifier et signaler clairement la zone fumeurs a I'extérieur et mettre a disposition des cendriers a vider
régulierement ;

» Poubelles a chaque étage a vider régulierement

5.6.2 Chantier

De maniére générale sur le chantier, les dispositions suivantes devront étre prises par I'entreprise
titulaire du compte prorata :

» Identification des zones du chantier par une signalétique particuliére (stationnement, acceés livraisons,
base vie, bennes a déchets...) ;
» Installation de panneaux indiquant I'itinéraire pour le chantier et les acces livraison ;

Y

Identification claire de chaque benne ou aire de dép6t par une couleur, un numéro, un pictogramme ou
une représentation (dessin ou photo) des déchets qui y sont collectés (Cf. annexe : Pictogrammes
déchets).

5.6.3 Propreté sur le chantier

Enfin, pour assurer la propreté du chantier, le nettoyage des cantonnements intérieurs et extérieurs,
des accés et des zones de passages, ainsi que des zones de travail, devra étre effectué régulierement par
chaque intervenant sur le chantier.

De plus, apres intervention, chaque entreprise veillera a mettre disposition des entreprises
intervenant a sa suite un espace de travail déblayé et propre.

6. Gestion des déchets

Dans le cadre de la charte chantier propre, une importance toute particuliere sera portée a la gestion
des déchets.

6.1 Rappel concernant les déchets

» Déchets inertes non dangereux (ex D.l.) : Déchets qui ne se décomposent pas, ne brilent pas et ne
produisent aucune réaction chimique, physique ou biologique de nature a nuire a I'environnement. Les
déchets inertes sont destinés soit au recyclage, soit au stockage en site de classe Il
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Exemples : terre et matériaux de terrassement non pollués, béton armé, pierres, briques, carrelages, ardoise,

laine de roche, enrobés bitumineux, asphalte coulé...

Déchets dangereux (ex D.D.) : Déchets présentant une ou plusieurs propriétés de danger ou contenant
des substances toxiques ou nocives pour ’homme ou pour I'environnement. Ces déchets devront étre
stockés dans des conteneurs étanches et confiés a des éliminateurs agrées pour l'incinération des
produits dangereux.

Exemples : bois traités avec des sels ou oxydes de métaux lourds, amiante, accumulateurs, piles, peintures,

solvants, accessoires et matériaux souillés (pinceaux, brosses, filtres, masques, gants...), agents chimiques

(ignifuges, pesticides...), huile (vidange...), tubes fluo

Déchets non dangereux et non inertes (ex D.1.B.) : Déchets ménagers et assimilés, ils comprennent tous
les déchets qui ne sont ni inertes, ni dangereux. lls seront triés par nature et dirigés vers des centres de
recyclage ou d’incinération. Les déchets non valorisables seront dirigés vers des centres de stockage de
classe Il.

Exemples : bois non traités, déchets verts, pldtre, métaux, matiéres plastiques, caoutchouc, pneus, textiles,
mogquettes, colles et mastics a I'eau, ...

>

Les emballages font partie des déchets non dangereux, non inertes (ex D.l.B) mais sont traités a part.

Articles R 543-66 a R 543-74 du Code de I'’environnement (ex décret n° 94-609 du 13 juillet 1994 portant
application de la loi n°® 75-633 du 15 juillet 1975) relative a I’élimination des déchets et a la récupération
des matériaux et relatif, notamment, aux déchets d’emballage dont les détenteurs ne sont pas des
ménages, précise que :

Les seuls modes d’élimination autorisés pour les déchets d’emballage [...] sont la valorisation par
réemploi, recyclage ou toute autre action visant a obtenir des matériaux réutilisables ou de I'énergie.

Sont concernés par ce décret les déchets résultants de I'abandon des emballages d’un produit a tous les
stades de la fabrication ou de la commercialisation, autres que celui de la consommation ou de
I"utilisation par les ménages.

6.2 Tri des déchets

6.2.1 Généralités

Chaque Entrepreneur est réputé producteur ou détenteur des déchets occasionnés par I'exécution

de son marché. A ce titre, 'entrepreneur s’engage a respecter les dispositions législatives et réglementaires

relatives a la valorisation et a I’élimination des déchets, et notamment a :
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> Eliminer ou faire éliminer ses déchets dans des installations conformes a la loi,

Y

Valoriser ses déchets d’emballages par recyclage, réemploi ou incinération avec récupération d’énergie
ou créer les conditions permettant la valorisation ultérieure de ses déchets d’emballages,

» Fournir en cas de contrdle des administrations compétentes, tout élément indiquant le mode
d’élimination de ses déchets ou de ceux dont il a la garde.

Les entreprises devront donc assurer la gestion environnementale des déchets du chantier depuis le
dépot dans les bennes jusqu’a ce qu’ils soient confiés a un prestataire déchets.

De plus, chaque entreprise devra trier ses déchets et les transporter jusqu’aux lieux de stockage
prévus a cet effet sur le chantier. En cas de contamination d’une benne par un produit interdit ou d’une
benne déclassée, le colt de retraitement de la benne sera imputé a I'entreprise concernée, si elle est connue,
ou a défaut selon le compte prorata.

L'organisation de la collecte, le controle du tri, I’évacuation des déchets et la récupération des
Bordereaux de Suivi des Déchets (BSD) ainsi que leur compilation mensuelle seront quant a eux assurées par
le responsable environnement du chantier (REC).

Pour rappel : Le brilage est strictement interdit (Sauf en cas de présence d’insectes xylophages).

6.2.2 Colt de I’élimination des déchets

L’évacuation sur des sites habilités a recevoir les déchets non dangereux constitue une dépense
d’intérét commun. Ainsi, elle sera a la charge du compte prorata et gérée par I'entreprise gestionnaire de ce
dernier.

Cependant, chaque entreprise est responsable du stockage, de la collecte et de I'évacuation des
déchets dits dangereux (au sens réglementaire) qu’elle produit ou détient dans le cadre de |'exécution de
son contrat. De ce fait, I'évacuation de ces déchets dangereux :

o S'effectue par les moyens propres a chaque entreprise, qui ne doit en aucun cas utiliser les lieux

de stockage prévus pour les déchets non dangereux ;

o Reste a la charge de I'entreprise qui les produit ou détient, et est exclue des dépenses d’intérét

commun relevant du compte prorata ;

Enfin, le co(t de I'élimination des déchets est réputé inclus dans le prix des marchés des entreprises.

6.2.3 Bennes a déchets

Concernant les bennes a déchets, le responsable environnement du chantier (REC) devra prévoir au
minimum l'installation de deux bennes, I'une de déchets inertes et I'autre de DIB, ainsi que de bacs étanches
pour trier les déchets dangereux des déchets non dangereux. Les déchets dangereux seront d’ailleurs stockés
de préférence dans un local fermé, sur une zone délimitée, imperméabilisée et équipée d’un
collecteur/décanteur.
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Pour rappel : Tout déchet non dangereux souillé par un déchet dangereux devient a son tour un déchet
dangereux. Il devient alors nocif pour I'environnement, et codte, de surcroit, beaucoup plus cher a
I’évacuation. Il devra étre transmis les autorisations des prestataires déchets (centre de traitement,
transporteur etc...).

De plus, le responsable environnement du chantier (REC) identifiera clairement chaque benne ou
aire de dépot par une couleur, un numéro, un pictogramme ou une représentation (dessin ou photo) des
déchets qui y sont collectés (Cf. annexe : Pictogrammes déchets). Il devra aussi s’assurer que les abords des
bennes et aires de dépot des déchets sont régulierement nettoyés.

Enfin, le mélange de déchets a trier sélectivement ne sera pas accepté méme temporairement, et
les déchets d’origine alimentaire dus a la présence des compagnons ne devront pas étre éliminés dans les
bennes de chantier. Ceux-ci devront étre triés dans des poubelles spécifiques prévues dans les
cantonnements de chantier et clairement identifiée.

6.3 Suivi des déchets

Trois textes principaux régissent le transport par route, le négoce et le courtage des déchets :

» Articles L 541-1 a L 541-48 du Code de I'environnement relatif a la prévention et a la gestion des
déchets.

» Articles L 541-49 a L 541-79 du Code de I'Environnement relatif au transport par route, au négoce et
au courtage de déchets.

» Circulaire du 16 décembre 1998 : relative a la mise en ceuvre du décret n°98-679 du 30 juillet 1998.

Les transporteurs devront fournir les attestations autorisant le transport de déchets et précisant
leur destination précise conformément aux Articles R 541-49 a R 541-61 et R 541-79 du Code de
I’Environnement relatif au transport par route, au négoce et au courtage de déchets.

Le récupérateur devra fournir la preuve écrite au Maitre d’Ouvrage que les déchets qu’il prend en
charge sont correctement valorisés, recyclés ou a défaut traités par enfouissement ou incinération.

Les doubles des bordereaux de suivi des déchets seront conservés et classés par les REs sur le
chantier.

Concernant les déchets dangereux, les bordereaux réglementaires de suivi des Déchets Dangereux
devront étre fournis par le prestataire chargé de leur enléevement (formulaire CERFA N°12571), et les
entreprises devront veiller a ce que ces bordereaux soient correctement remplis.

Les entreprises devront aussi tenir a jour un tableau de gestion de ces déchets mentionnant la date
d’enlévement et la nature des déchets, le n° du bon d’enlévement, le prix de I'enlévement / traitement.
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Dispositions particulieres : Si des déchets sont repris par les entreprises qui les générent pour les faire traiter

dans une autre filiere que celles mises en place sur le chantier, ces derniéres devront intégrer au classeur
chantier propre la preuve qu’elles ont confié ou éliminé leurs déchets de maniére conforme a la loi en
fournissant les bordereaux de suivi.

Le Responsable Environnement de Chantier devra quant a lui suivre les mouvements et impacts des
transports de matériaux et de déchets du site. Sont inclus dans le suivi le transport de tous les matériaux
arrivant sur le chantier (de tous les lots) de I'usine jusqu’au chantier. De plus, les trajets entre le chantier et
I’établissement de traitement des déchets devront étre pris en compte. Le relevé de ce suivi, transformé en
kgCO2eq sera rapporté dans I'outil BREEAM par |'assessor.

6.4 Estimation des quantités de déchets

Un quantitatif prévisionnel des déchets doit étre réalisé par chaque entreprise qui les classera suivant
leur nature et I'une des catégories de déchets suivants :
> Déchets dangereux
Déchets d’emballage
Déchets non dangereux et inertes
Déchets non dangereux et non inertes.

YV V V V

Filieres spécifiques

Remarque : A cette fin, un tableau est disponible en annexe de la présente charte.

6.5 Réduction de la production de déchets

Les entreprises devront aussi prévoir des moyens pour réduire leur production de déchets :

» Réduire a la source le volume, tonnage et nocivité des déchets ;

» Privilégier les fournisseurs proposant des emballages réduits, aisés a valoriser ou consignés.

> Etablir des plans de calepinage et de réservations en vues de limiter la production de déchets ;

> Eviter les erreurs dans la mise en ceuvre et dans la commande des matériaux ;

> Veiller a éviter tous les percements de reprise de réservations non signalées et non prévues car ils
sont sujets a générer des déchets et nuisances de chantier supplémentaires ;

» Rationnaliser les livraisons pour limiter la production d’emballages ;

» Privilégier les choix de systémes constructifs générant moins de déchets (composants préfabriqués...)

» Stocker soigneusement et pendant peu de temps les matériaux et produits sensibles, a I'abri des
intempéries et du soleil, en évitant les risques de dommages causés par les autres corps d’état. Il
convient d’éviter les transports inutiles ;

» Respecter les travaux déja réalisés ;

» Réaliser les coffrages des réservations dans des matériaux permettant leur réutilisation (coffrages
métalliques, bois réutilisables, boite d’attente en cartons). En conséquence, les déchets de
polystyréne doivent étre supprimés ;

Y

Limiter les chutes de bois par le retour aux fournisseurs des palettes de livraison ;
» Controler les emballages dés la passation des marchés avec les fournisseurs

A\

Réduire les pertes et chutes par une optimisation des modes de conditionnement.
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7. Gestion des nuisances, pollutions et consommations de

ressources

Pour répondre aux objectifs de la charte chantier propre, des dispositions doivent étre prises par les

entreprises pour améliorer la gestion des nuisances, des pollutions et des consommations de ressources.

7.1 Gestion des nuisances

7.1.1 Nuisances acoustiques

La limitation des nuisances acoustiques concerne aussi bien les riverains que le personnel travaillant

sur le site. Ainsipour limiter ces nuisances, les dispositions suivantes devront étre prises :

>

YV VYV VYVYVYY

Y

Sensibiliser le personnel de chantier (nuisances vis-a-vis d’autrui et les risques encourus pour leur
confort et santé) ;
Avoir du matériel de chantier en conformité avec la réglementation et en bon état ;
Positionner le matériel en fonction des points sensibles environnants ;
Privilégier les techniques de mise en ceuvre limitant les nuisances acoustiques ;
Gérer le trafic;
Prévoir des aires de retournement pour les engins qui éviteront ainsi les marches arriere ;
Utiliser des engins, des équipements et du matériel insonorisés ou moins bruyants ;
Prévoir des protections auditives pour le personnel ;
Regrouper les travaux bruyants dans des plages horaires déterminées pour minimiser leur impact sur
le voisinage (dates et heures) :
Travaux interdits :

o Avant 7 heures et aprés 22 heures les jours de semaine ;

o Avant 8 heures et apres 20 heures le samedi ;

o Les dimanches et jours fériés, sauf autorisation de la maftrise d’ouvrage.
A défaut de restriction plus contraignante, les niveaux de bruit en limite de propriété suivants seront
respectés les jours ouvrables :

o Entre 7 h et 19h30: 75 dB(A) en limite de chantier, avec des pics maximaux 1 a 85 dB(A)

o Entre 19 h 30 et 22 heures : Emergence inférieure a 5 dB(A)

Remarque : Le coordonnateur SPS pourra procéder a des contréles de conformité du bruit.

Utiliser des équipements et matériels insonorisés ou moins bruyants ;
Veiller lors de I'implantation des locaux de chantier ou des zones de stockage des matériaux, a ce
gu’ils puissent contribuer a faire écran acoustique ;
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Positionner les équipements fixes afin de les éloigner des zones les plus sensibles vis-a-vis du bruit
occasionné ;

Veiller dans I'organisation du chantier a favoriser les voies de circulation pour limiter au mieux le
nombre de manceuvres des camions et engins ;

Utiliser les équipements électriques ou hydrauliques quand ils existent, en remplacement des
équipements pneumatiques nécessitant I'usage d’'un compresseur (précautions a prendre par temps
de pluie ou en milieu tres humide pour les appareils électriques)

Utiliser de préférence une grue dont le moteur est placé en position basse, selon les possibilités
d’encombrement, et utiliser une liaison radio pour les communications depuis le sol avec le grutier ;
Utiliser des banches a systeme de serrage ne nécessitant pas l'usage du marteau pour leur
fermeture ;

Eviter les chutes de matériels quels qu’ils soient ;

Dans la mesure du possible, utiliser du béton auto plagant afin de réduire les interventions de
vibrage ;

Lors d’interventions au marteau piqueur, éviter d’attendre que les bétons soient trop secs ;
privilégier les réservations par rapport au recours systématique au percement apres coulage.
Privilégier le raccordement au réseau électrique plutot que I'utilisation de groupe électrogene

Des plages horaires devront étre définies pour I’exécution des taches trés bruyantes identifiées.

7.1.2 Nuisances visuelles

Pour limiter les nuisances visuelles engendrées par le chantier, il conviendra de prendre les

dispositions suivantes :

>

YV VY V VY

A\

A\

YV V VYV V

Maintenir en bon état la cloture du chantier, et la couleur des palissades sera choisie en fonction de
['environnement alentour ;

Eviter toute dégradation des abords (constructions, véhicules, végétations, signalisations ...) ;
Mettre en place du grillage autour de I'air de stockage des déchets ;

Nettoyer quotidiennement les abords du chantier ;

Nettoyer régulierement le chantier et les voies d’acces ;

Nettoyer en fin de journée les zones de travail de tous les corps d’état (notamment les déchets) ;
L’acces au chantier sera traité par des graves provisoires afin de limiter les traces de camions sur les
voies publiques aux alentours. En cas d’impossibilité, un systeme de lavage des roues des camions
pourra étre mis en place avant la sortie du chantier. Si le dispositif choisi se révele insuffisant, il faudra
nettoyer régulierement les acces au chantier.

En cas de salissure des voies, un nettoyage sera effectué ;

Prévoir I'organisation du stationnement de tous les véhicules (VL, VI, PL, engins) et le bétonnage ou
le gravillonnage des aires de stationnement des engins afin d’en faciliter le nettoyage ;

Prévoir le dé-affichage et dé-graffitage afin de maintenir 'ensemble des éléments des barrieres en
parfait état de propreté ;

Nettoyer régulierement les traces d’hydrocarbures au sol ;

Organiser et baliser les zones de stockage ;

Les bennes a déchets seront, si nécessaire, couvertes afin d'éviter I'envol des déchets ;

Le Maftre d’Ouvrage se réserve le droit de faire modifier tout ou partie des éléments conduisant a
une dégradation évidente et irréfléchie de I'esthétique sur I’'environnement ;
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Les limites de chantier seront clairement identifiées et délimitées ;
Les piétons auront un passage sécurisé et protégé autour du chantier
o Des panneaux bien éclairés seront en place au bénéfice des piétons et usagers de la route ;
o Les alentours du site seront en bon états et propres ;
Limiter le stationnement aux abords du chantier, les zones de parking tampon devront étre précisée
aux fournisseurs.

7.1.3 Nuisances dues au trafic

Pour limiter I'impact du chantier sur le trafic, les dispositions suivantes devront étre prises :
Respecter les réglementations locales pour la circulation des véhicules ;

Rechercher des places de parking a proximité du chantier ;

Gérer les apports de matériels et les enlevements de déchets ;

Organiser la circulation sur la voie publique ;

Réduire et optimiser le stationnement des véhicules du personnel afin de produire le moins de géne.
Une réflexion sur I'acheminement du personnel sur le chantier devra étre menée par les entreprises.
Un plan d’acces au chantier indiquant l'itinéraire d’acces ainsi que les principales zones de
stationnement et de livraison sera transmis par les entreprises a leurs sous-traitants.

7.2 Gestion des pollutions

Toujours dans I'objectif de limiter I'impact du chantier sur I'environnement, certaines dispositions

devront étre prises concernant la gestion des pollutions.

Y

Y

7.2.1 Pollution du sol, du sous-sol et de I'eau

Concernant la pollution du sol, du sous-sol et de I'eau, les dispositions a prendre seront :
Interdiction formelle de tout rejet dans le milieu naturel de produit polluant. De méme, tout rejet
d’effluents liquides non traités est strictement prohibé ;

Interdiction des rejets polluants dans les réseaux d’assainissement ;

Etiquetage réglementaire des cuves, flts, bidons et plots ;

Stockage et identification des produits potentiellement polluants (leur volume est également
évalué) ;

Les produits de construction contenant des COV devront étre stockés dans un endroit protégé pour
éviter toute contamination de I’environnement. C’'est a dire une zone de stockage, étanche, ventilée,
protégée des intempéries. Cette zone aura un acces restreint aux seules personnes concernées.
Placer un kit de dépollution dans un local identifié ;

En cas de risque de rejet de substances dangereuses, prévoir des zones de stockage faisant I'objet
d’une signalétique spécifique, ainsi que des dispositions permettant une isolation du sol et une
récupération des éventuels rejets ;

Utiliser des produits offrant une garantie de moindre toxicité (ex : huiles de décoffrages végétales,
ou systéme coffrant sans huile) ;
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Les entreprises devront fournir aux responsable environnement du chanter les fiches de sécurité des
produits dangereux relatifs a leur lot ;

Un bac de décantation sera utilisé pour la récupération des eaux de lavage des bennes a béton, avant
leur recyclage. Aprés une nuit de sédimentation, chaque matin, I'eau claire sera rejetée et le dépot
béton extrait des cuves de décantation jeté dans la benne a gravats inertes ;

Mettre en place d’un séparateur d’hydrocarbure ou d’un débourbeur en fonction du contexte ;
Interdiction de laver les toupies de béton sur le chantier et les retourner a la centrale de fabrication
du béton ;

Les sols souillés par des produits déversés accidentellement dans le sol seront évacués vers un lieu
de traitement agréé. A défaut ces terres seront placées dans la benne DIS ;

Aucune vidange de matériel ne sera réalisée sur le site ;

7.2.2 Pollution de l'air

Pour limiter la pollution de I'air sur le chantier, les dispositions suivantes seront prises :

Interdiction stricte des brilages sauf dans des cas réglementaires ou sanitaires bien spécifiques ;
Respect des prescriptions indiquées, pour tout produit faisant I’'objet d’'une fiche de données sécurité
Privilégier I'outillage muni de filtre a poussiere ;

Les aires bétonnées doivent étre régulierement balayées, les poussiéres collectées et vidées dans la
benne de déchets inertes ;

En période séche, les travaux générateurs de poussiéres seront réalisés apres arrosage superficiel
des surfaces concernées et ceci autant de fois que nécessaire pour minimiser les envols de poussiere ;
Les envols de matériaux seront évités en adaptant les techniques de construction ;

Les stockages de matériaux légers (bennes a déchets notamment) seront munis de couvercles ou
tout dispositif ayant les mémes effets ;

Recouvrir les matériaux fins ou pulvérulents d’une bache lors des transports et le tri des déchets et
les stocker a I’abri du vent ;

Les matériels électriques seront préférés aux matériels thermiques ;

Tous les équipements pouvant émettre des substances toxiques, notamment les gaz
d’échappement seront traités pour rejeter I'air vicié a I'extérieur et maintenir un air sain a
I'intérieur.

Les pots de peintures seront fermés hermétiquement et entreposés dans des espaces de
stockage correctement ventilés.

L'ensemble des réseaux et des équipements de ventilation seront protégés de la poussiére, ainsi
que tous les conduits de ventilation et les ouvertures des équipements. Ces protections seront
controlées durant toute la durée du chantier et retirées a la fin de la réalisation de I'ouvrage,
aprés nettoyage du batiment et avant la mise en service des équipements CVC.

Les entreprises privilégieront les fournisseurs les plus proches de I'opération afin de minimiser
I'impact du projet sur I'environnement, mais également dans le but de minimiser les colts de
transport (utilisation de carburants, émission de CO2...) ;

Lors de la réception des matériaux, I'entreprise effectuera un contréle visuel pour vérifier
I"'absence d’humidité et de moisissure. En cas de dégradation visible, I'entreprise est en droit de
refuser le matériau.

PURGE (FLUSH-OUT) AVANT OCCUPATION

13/04/2021 | 21



o Flush-out

Une procédure de purge, flush-out, ou sur-ventilation forcée du batiment sera effectuée pour
évacuer les poussiéres et les polluants accumulés pendant le chantier.

e La méthode de flush-out est laissée libre et sera proposée par I'entreprise responsable
du CVC selon les capacités des systémes de ventilation.

e Les systémes de ventilation seront mis en grand vitesse pendant une certaine durée.

e Les désenfumages seront forcés ponctuellement

e Une ouverture prolongée de fenétres sera également réalisée

e Les filtres des équipements de ventilation, notamment la CTA, seront changés apreés le
flush-out, et avant I'occupation

e Un nettoyage approfondi du batiment sera réalisé. Le batiment sera livré dans un état
de propreté a un niveau tel que I'on peut le demander a I'utilisation. Les abords du
batiment, cheminements extérieur, espaces verts et emplacements de stationnement
seront également nettoyés.

e Le flush-out doit étre réalisé en maintenant une température intérieure d’au moins
15°C et une humidité relative de plus de 60%, en soufflant les volumes suivants (au
choix) :

= 4266 m3d’air extérieur par m2 de plancher, avant I'occupation

ou

= 1066 m3d’air extérieur par m2 de plancher, avant I'occupation, associé a un
second flush-out de 3200 ms par m2 apres l'installation. Durant ce flush-out en
occupation, le systéme doit fournir au moins 0,1 ms par minute (6 ms3 par heure
par m2)

7.2.3 Pollution accidentelle

Les entreprises devront établir des procédures traitant des cas de pollution accidentelle.

En cas de pollution non maitrisée et non traitée, les autorités locales devront étre informées dans les
meilleurs délais.

7.3 Limitation des consommations de ressources

Dans la continuité de cette démarche de réduction des impacts environnementaux du chantier, des
dispositions devront étre prises pour limiter les consommations de ressources durant la construction.

7.3.1 Consommation d’énergie

Concernant la consommation d’énergie, il est demandé que soit mis en place :

» Le suivi des consommations en KWh et/ou en litre de fuel en énergie du site par le responsable
environnement du chantier. A partir de cela, les émissions en CO2 seront calculées rapportées dans
le classeur environnement ;

» Lutilisation de luminaires basse consommation pour les bureaux, vestiaires et salles de réunions de
la base vie.
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L'utilisation de commandes d’éclairage par horloge pour les bungalows de chantier : Extinction de
I’éclairage de 20h a 7h et le week-end ;

7.3.2 Consommation d’eau

Concernant I'eau, la réduction de sa consommation passera par :

Le suivi des consommations en m3 d’eau du site par le responsable environnement du chantier ;
L'utilisation de la robinetterie temporisée et/ou des économiseurs d’eau sur les becs des robinets
des lavabos de la base vie ;

La mise en place d’électrovannes apres le compteur a eau minuté sur les horaires de chantier, afin
d’éviter les fuites ;

En accord avec la maitrise d’ouvrage, une stratégie de récupération des eaux de pluie pourra étre
adoptée notamment pour I'arrosage des surfaces, le nettoyage du matériel et le lessivage des sols.

7.4 Protection de la faune et de la flore

De par la présence de la colline aux oiseaux aux abords du site, il faudra veiller a ce que la faune et

de la flore soit protégées durant le chantier :

>

Les végétaux conservés et présents dans I'enceinte du chantier seront repérés dans le plan
d’installation, et des mesures de protections adaptées seront mises en ceuvre pour leurs
conservations (Un espace comprenant les périmetres des branches et des racines sortantes devra
étre matérialisé).
En cas de suppression d’arbres, ceux-ci seront coupés en dehors des périodes de nidifications pour
ne pas déranger les oiseaux en période de ponte.
En période de terrassement, les terres de déblais seront laissées en place le temps que
I’entomofaune migre vers des zones refuges.
Pour garder la biodiversité locale, il est conseillé de conserver la « bonne terre » du site existant
puisqu’elle comporte une sélection de graines de plantes locales.
Chaque intervenant, et plus particulierement les référents environnement, veilleront a ce que :
o Les seaux d’eau soient retournés pour éviter que des animaux restent bloqués a l'intérieur
et/ou se noient.
Les poteaux creux soient bouchés pour éviter que des animaux restent bloqués a l'intérieur
Les éclairages ne soient pas dirigés vers le ciel

8. Pénalités

La Maitrise d’ceuvre et la Maitrise d’ouvrage, appuyés par le contréleur SPS, vérifierons le respect de

la présente charte.
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joint :

VV VY VYV

Y YV VY

En cas de manguement, des pénalités pourront éventuellement étre appliquées selon le bareme ci-

Dépots de déchet(s) dans une benne non appropriée : 500 € HT

Dépots sauvages ou enfouissements de déchets : 1.000 € HT

Stockage de produits ou matériels en zone interdite : 150 € HT

Insuffisance de propreté et de tenue en état du chantier : 160 € HT / infraction

Retard remise des pieces demandées dans la présente charte pendant la période de préparation :
160 € HT / jour

Absence du Responsable Environnement a la réunion de chantier : 100 € HT/ jour

Plainte de riverains non prise en charge par I'entreprise : 100 € HT/ jour

Non remise des bordereaux de déchets de chantiers lors de la réunion de chantier : 100 € HT/ jour
de retard

Non-respect de toute autre disposition de la Charte : 75 euros HT

Le Maitre d’CEuvre d’exécution est désigné comme conciliateur en cas de litiges ; sa décision est

considérée comme définitive.

Les dégats, salissures, pollutions, causés par les entrepreneurs aux ouvrages de voiries, réseaux

divers et aménagement général, seront réparés aux frais des entrepreneurs.

En cas de constatation de faillite d’'une entreprise sur le respect des exigences environnementales

prévues dans cette charte, la maitrise d’ouvrage se réserve le droit apres mise en demeure adressée par RAR,

de se substituer a I'entreprise et de mandater, aux frais de celle-ci, un intervenant extérieur. Cette mention

concerne tout particulierement le tri et la collecte des déchets.

Lu et approuvé

L’entreprise,
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ANNEXES

1. Pictogrammes des différents types de déchets

1.1Déchets dangereux

AMIANTE BOIS TRAITE

AMIATE CIMENT
acae

@ U

PINCEAUX ET PEINTURE CARTOUCHES
CHIFFONS SOUILLES DANGEREUSE DANGEREUSES

EPI POLLUES
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1.2Déchets d’emballage

“-
o

PAPIER

EMBALLAGES CARTON

1.3 Déchets non dangereux et inertes

INERTES
AVEC PLATRE*

*non recyclables

CHETS
NON DANGEREUX

CARTOUCHES
NON DANGEREUSES

{1 \"giv:;
@)

PEINTURE
NON DANGEREUSE

ISOLANTS PALETTES
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NON POLLUEE

DECHETS VERTS

TERRE
VEGETALE
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5 PLATRE ET_
POLYSTYRENE PLAQUES DE PLATRE

\

'

PAPIER
EMBALLAGES CARTON

" MOQUETTE

1.5Filieres spécifiques

DECHETS ELECTRIQUES DECHETS 2
ET ELECTRONIQUES ALIMENTAIRES LAMPES

I\ .
\\\1 l‘J

VERRE DECHETS
BOISSON D’AMEUBLEMENT
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2. Bordereau réglementaire de suivi des déchets

DCidszret m® 20008038 du 30 sl 2005
Fommulare CERFA o 12571%01 Asréad du 29 paillet 2003

Bordereau de suivi des déchets Page n°

< A REMPLIR PAR L'EMETTEUR DU BORDEREAL -

Borderean n® :

L. Emetieur du bordereau 2. Installation de destination ou d enirepaosage ou de
Dl"mdunmn’ du déchet Dt'olh.ﬁ:mu:d: potites quantiiés de | reconditionnement prévae
déchets rebevant d"une méme Entreposage provisoire ou recand tionnement
I‘l.lbl'il]lh! {fendndire auAe i ) Ul feadees 13 d TV J remipdied
nom
[JPersonne ayant transformé cu [ Autre détentewr
réalizé un traitement doni la WSIRET - | || L0 L el o
provenance des déchets resie WO -
identifiable inindre anere 2 Adiresse |
ReSIRET | 0|0 LU0 Ll L 1
WO - Tel : Fax :
Adresse: Ml -
Personne i conlacier :
Tél.: Fax -
Mel : W* de CAP (le cas échéant):
Personne 3 contacter - Opération d”élimination | valorisation prévoe (code DVR) -

3. Dénomination du déchet

Ruhbrique déchet : I 1 I L1 I Ll L Consisiance : Dsulidc D lsquide D BEEELX

Démoménation 11

4. Mentions au titre des réglements ADR, RID, ADNER, IMIMG (ke cas dobeant)

i Conditionmement [ benne  [Joitene [T GRV D filit Damln:qnh.m:l Mombre de calis
. (uamtitg D reelle || estimaée tonme{s)
T Nigociant (ke cas sehdan) Récepissén™ : D partement :
NYSIREN :|_|_| | L Limite de valdité :
WO - o o T Personne i contnoter :
Adresze TélL : Fax. :
ME -
= A REMPLIR PAR LE COLLECTEURTRANSPFORTELUR -
&. Collecteur-transportear Récepissé n® [Département :
NSIREN :| [ [ | L] LI Limite de validité :
RO - Mode de tansport :
Adresze: Daie de prive em charge = [/
Tél : Fax. : Signature:
Mel :
Personne § contacter - D Tramsport mulimodal (Cadres 20 e 27 d rempidicd
“DECLARATION GENERALE DE L'EMETTEUR DU BORDEREAL -
9. Déclaration gémérale de 1"émeticur du bordereaw : Signature et cachet :

Je soussigné certifie que les renseignements portés dans bes cadres
ci=deszus somt exacts et établis de bonne foi.

NOA - Diade - [ [

= A REMPLIE PAR L INSTALLATION DE DESTINATION -
1. Expéddition regue i installation de destination 11. Réalisation de I'opération :
NSIRET:| ||| LI LLL) LUl I Code DR -
MO
Adresze : Dezcrpizan :

Personne i contacter -

Cruanting réelle présemée - tonnes) Je soussigné certifie que | opération ci-dessus a éé effectuée
Date de présentation: | [ NOM -
Lot accepé : [ o [ mon Dhade : r i Signabure et cochet :

Motif de refus :

Signataire : Sigmaiare et cochet :
Dale: 7 7

11. Destination ubtérienre prive fdans fe oz dune ransformation on Sun raltemen abowissand § des déckets dowr la provemaace reste
adenrifimhie le mouvenss bordercay sera accompagmé de Cannexe 2 du formelaire CERFA n°1 2571401 ) :

Trastement préva (code VR :

KSIRET : | L || L0 Lo bl L Perzonne i confacier © )
WO : Tél : Fax. :
Adresse: Ml

I original du bordereau swir be décket.
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Formulaire CERFA n® 1257 1%01

Bordereau de suivi des déchets (suite)

Didserest 0 2005638 du 30 maai 2005
Asrind du 29 pall= 203

Page n*

[ W* du bordereau de rattachement :

- A REMPLIE EN CAS DPENTREFOSAGE PROVISOIRE OU DE RECONIHTONNENMENT -

Date de présentation . ¢ J
Lot accepté : ouxi
Motif de refus -

Date : I

13, Héception dans Pinstallation d’entreposage ou  de | 14. Installation de destination privese
reconditionnememnt WESIRET : [ ) [ ) L0 Lo el b
NOSIRET - | | L Lol - o WOM -
WO Adresse:
Adresse

Tél. : Fax :
Quantité présentée : [Jreelle  [Jestimée  tonneis) Ml :

Dnun

Signature et cache :

Personne i comtacter :

W= de CAP {le cas échdam) -
Opémtion d'élimemation [ valorsation prévse (code VR :

-gilre 14 rempli par -
Emetiewr du bordereay jof cadee 1)

[ tnstallaticn d"entreposage o de reconditionmement (of cudee 13}

15, Mentsons nu titre des réglements ADR, RID, ADNER, IMING fle cas dehéant)
i pemmplin en oo de pecosdi onnEmenl Unsyaese

Personme 3 contacter -

16 Conditionnement: | Joerme | Joitemne | |GRV [ [t [ Jouire (précisen) Wambee de colis
ik remnpdir &n i de reconda LT el |
17, Quantité D reelbe Dﬂiﬂk tonne{s )
ik remplin en cis de seooad [F, }
18. Caollectemr-transporteur  aprés  enirepossge  on
reconditionnement Répépissé n® Département -
NSIREM - | | L) L Limnite de validite :
WO
Adresse: Mode de tramspart ©
Date de la prise en charge : rof
Tél. :
Fax : Skgnature
Mgl

DTm.rurmrI mubtimodal (Cadres 20 et 21 4 rempiir)

WO

19, Déclaration de lexploitant du site d " entreposage ou de reconditionmement :
Je soussigné certifie que les renseignements portés ci-dessus sont exacts o éablis de bonne fod.

Date: rr Signanere et cachet :

- A REMPLIE EN CAS DE TRANSPORT MULTIMODAL -

H). Collectemr-transportear n®
NASIREM | | || L LA

Récépissé N
Limite de validing :

Département :

WBIREM :| | |
MO -
Adresse

Tél. :
Wil 2
Parsonne i comtacter :

MM - Mode de tramsport :

Adresse: Dute de prise em charge . / J

Tél : Fax. : Signarture:

Mgl

Personne é contacter :

Il. Collectemr-transportear n® Ricépissé N : Départemnent :

Limite de validié :

Mode de tremsport :

Dute de prise em charge : 7
Signarture:

Co fewedilet 0 esr d joundre que Jorsgu Wne 08T CaSe eXF Femphie.
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3. Organigramme de gestion des déchets de chantier
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Ce document est a joindre OBLIGATOIREMENT au dossier de réponse a I'appel d’offre.

Vous attestez avoir pris connaissance de la présente Charte Chantier Propre, jointe au dossier de candidature.

Nom de I'entreprise :

Nom du responsable de I'entreprise (délégataire du pouvoir de signature):

Téléphone :

Fax :

Mail :

Dans le cadre de la démarche CHANTIER PROPRE, un Responsable Environnement doit étre nommeé au sein
de chaque entreprise.

Merci d’indiquer ci-dessous les coordonnées de la personne désignée sur le chantier.

Nom du responsable environnement :

Téléphone :

Mail :
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1. COMPETENCES ET METHODOLOGIE

Vos formations :

Vos méthodes d’encadrement et de controle sur le chantier :
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2. IDENTIFICATION ET MAITRISE DES IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX
DU CHANTIER

Description de I'activité de

N . . Phase et Dispositions proposées pour
Impacts I'entreprise a I'origine de . P . W P p- P
. ’ ) durée la maitrise des impacts
environnementaux I'impact (nature des produits L. .
prévisionnelle environnementaux

utilisés, du matériel...).

Propreté /

Impacts visuels

Bruit

Pollution de I'eau

Pollution de I'air
(poussiéeres...)

Pollution des sols

Circulation

Autres
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3. ORGANISATION ET GESTION DES DECHETS

Classe des
déchets

Type de déchets

Date
prévisionnelle
de production

Estimation
dela
quantité
produite

Utilisation
des bennes
du chantier

(OUI ou NON)

DECHETS
DANGEREUX

DECHETS
D’EMBALLAGE

DECHETS NON
DANGEREUX
ET INERTES

DECHETS NON
DANGEREUX
ET NON
INERTES

FILIERES
SPECIFIQUES

Précisez les mesures spécifiques mises en ceuvre pour limiter la production de déchets :
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Afin d’assurer un suivi de la production de déchets liées au chantier, vous vous engagez a nous transmettre
copie des bordereaux de suivi des déchets ainsi que les preuves de leur valorisation.

Dans le cas d’un traitement privé de vos déchets, vous vous engagez a nous remettre votre autorisation de
transport de déchets ainsi que tous les justificatifs de traitement.

Vous vous engagez a effectuer un suivi des consommations d’électricité, d’eau et de transport des
matériaux.
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4. LIMITATION DES NUISANCES LIEES AU CHANTIER

Rappel des exigences de la démarche chantier propre :

Les engins listés a I'article 5 de I'arrété du 18 mars 2002 et respectant les niveaux de la phase 2 des niveaux
admissibles, sont utilisés sur le chantier, avec en priorité ceux qui affichent un niveau sonore inférieur de 5
dB(A), au seuil imposé par cet arrété.

Pour les engins listés a I'article 6, I’entreprise fournit les informations sur le niveau sonore de ces derniers.
Les engins dont le niveau sonore est inférieur a 100 dB de puissance acoustique seront sélectionnés.
L'utilisation de ces engins fait I'objet d’'une information auprés des riverains, précisant la date, I’heure et la
durée de leur utilisation.

Vous vous engagez a fournir les PV acoustiques et niveaux d’émissions polluantes de chaque engin ou
véhicule utilisé sur le chantier.

5. CHOIX DES MATERIAUX ET PRODUITS DE CONSTRUCTION

Vous vous engagez a fournir les fiches caractéristiques de tous les matériaux mis en ceuvre sur le chantier :
» Avis Techniques
» Fiches de Sécurité
» Fiches de Données Environnementales et Sanitaires (disponibles gratuitement sur www.inies.fr)
Profils Environnementaux des Produits (PEP) (concerne uniquement le lot électricité)
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